

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného podľa ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) (ďalej v texte len „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Bukovec  
Sídlo: Bukovec 83, 044 20 Malá Ida  
Zastúpený: Ing. Lýdia Mikulová, starostka obce  
IČO: 00324027  
DIČ: 2021235865  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: VÚB a. s., Košice  
Číslo účtu/IBAN: IBAN: SK84 0200 0000 0000 1962 4542  
Kontaktné miesto: Obecný úrad Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida  
Kontaktná osoba vo veciach zmluvy: Ing. Lýdia Mikulová, starostka obce  
Telefón: +421 55 685 32 32  
E-mail: [ocu@bukovec.sk](mailto:ocu@bukovec.sk)  
Web: <http://www.bukovec.sk>

ďalej len “Objednávateľ”)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov: MULLDEX s. r. o.  
Sídlo: Popradská 58/D, 040 11 Košice  
Štatutárny orgán: Pavol Turczyk, Dávid Smugala – konatelia spoločnosti  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, VI. Č. 31473/V  
IČO: 46982621  
DIČ: 2023702373  
IČ DPH: SK2023702373  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: IBAN: SK69 0200 0000 0034 5303 8558  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Pavol Turczyk.  
b) technických: Ing. Tomáš Vaško  
Číslo telefónu: +421905758103  
E-mail: [info@mulldex.sk](mailto:info@mulldex.sk)

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.

## **Článok II. PREAMBULA**

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy - plnenie – uskutočnenie stavebných prác – realizácia diela (ďalej ako „predmet zmluvy“, alebo „stavebné práce“ alebo aj ako „dielo“), ktoré bude Zhotoviteľ poskytovať na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej a aj ako „Zmluva“), bude financované z vlastných finančných zdrojov a poskytnutého bankového úveru Objednávateľa.

Identifikácia zdrojov:

- finančné prostriedky verejného obstarávateľa obce Bukovec a poskytnutého bankového úveru
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii plnenia predmetu tejto Zmluvy – pri realizácii diela a poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť.
- 2.3 Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: „Kanalizácia a ČOV obce Bukovec“, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky uskutočneného postupom bez využitia elektronického trhu a bez uplatnenia e-aukcie, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania.
- 2.4 Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami a v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - Zhotoviteľa.

## **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia diela s názvom „Kanalizácia a ČOV obce Bukovec“.

Predmetom tejto Zmluvy je stavba – stavebné práce – dielo pod názvom: „Kanalizácia a ČOV obce Bukovec“.

Účelom realizácie diela „Kanalizácia a ČOV obce Bukovec“ je realizácia novostavby ČOV v obci Bukovec.

Na zabezpečenie osadenia technológie ČOV je potrebné realizovať osadenie ŽB prefabrikovaných nádrží a vybudovať monolitickú železobetónovú nádrž, prekrytý prevádzkovo obslužný priestor, prepojovacie potrubia, studňu, odberné elektrické zariadenie, stavebnú elektroinštaláciu, prístupovú komunikáciu, spevnené plochy.

Objekt ČOV bude oplatený pomocou poplastovaného pletiva.

Prevádzková budova je prízemného typu, ktorá je zastrešená sedlovou strechou v 18° sklone na obe strany. Z časti je postavená na železobetónových stenách dvojice nádrží obdĺžnikového tvaru. Väčšia nádrž rozmerov 11,80m x 5,4m x 5,5m (d x š x v) slúži ako biologický reaktor. Druhá menšia nádrž rozmerov 8,92m x 1,82m x 5,5m (d x š x v) slúži ako kalojem. Prevádzková budova má tvar písmena „L“, rozmerov (16,03m x 5,36m) + (8,88m x 1,82m). Vstupná časť prevádzkovej budovy je postavená na samostatných základových pásoch. Železobetónové nádrže sú prevažne podzemné, nad upravený terén vystupuje do výšky 2,35m. Na steny nádrží a monolitické základové pásy sociálnej časti budovy sa vymurujú obvodové steny, na ktorých bude položená sedlová strecha s krytinou z trapézového plechu „T35“. Súčasťou prevádzkovej budovy ČOV je miestnosť obsluhy ( technologický elektrorozvádzač ), miestnosť dúchadiel a sociálny priestor.

Rozsah stavebných prác – rozsah diela, zodpovedá rozsahu uvedenom vo výkaze výmer stavby – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby – rozpočet (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“).

Pri realizácii stavebných prác Zhotoviteľ bude postupovať podľa Projektovej dokumentácie stavby a súvisiacich správ a dokumentov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako - Príloha č. 1 ZoD – Projektová dokumentácia a súvisiace správy a dokumenty (ďalej aj ako „Príloha č. 1 ZoD“).

Technické riešenie stavebných prác – diela je navrhnuté autorizovaným projektantom a overené stavebným úradom, čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR.

Overenie dodržania technického riešenia realizácie diela s podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom – osobou určenou Objednávateľom.

- 3.2 Pre rozsah predmetu Zmluvy – rozsah a špecifikáciu diela je rozhodujúci a záväzný rozsah stavebných prác – rozsah diela, určený v Prílohe č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby - rozpočet.
- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 ZoD, a s Prílohou č. 2 ZoD, ako aj v súlade s ďalšími Prílohami tejto Zmluvy, ktoré definujú požiadavky na realizáciu diela a podmienky pri realizácii diela, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v požadovanej technickej špecifikácii, v množstvách, rozsahu a v cenách uvedených v tejto Zmluve a v stanovenej lehote a to najmä:

- podľa technickej špecifikácie diela (určenej v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD);
- podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý bol predložený úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom v ponuke (Príloha č. 2 ZoD);
- bez rozporu s ponukou predloženou Zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto Zmluve.

- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do ceny za dielo zahrnul náklady za všetky práce, materiál a služby a iné náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované, pri riadnom plnení vzniknúť.
- 3.5 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou diela. Predmetom Zmluvy – diela sú aj všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii poskytnutej pre výber Zhotoviteľa diela Objednávateľom alebo v ostatných súčiastiach a prílohách tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie a realizáciu diela, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované Objednávateľom, a bude realizované v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre Zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
- 3.7 Uzavretím Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade uvedenými podmienkami v Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť

si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie tejto Zmluvy, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu pri plnení tejto zmluvy žiadnou zo zmluvných strán.

#### **Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce – dielo a dodať predmet Zmluvy Objednávateľovi v určenom rozsahu, technickej špecifikácii a v stanovenej lehote bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet Zmluvy - dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou stavby, jej príslušnými správami a dokumentami – Príloha č. 1 ZoD, a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom v postavení verejného obstarávateľa poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na realizáciu diela v určenom rozsahu, v požadovanej technickej špecifikácii a kvalite a v stanovenej lehote.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu realizácie diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých ucelených častí samostatne.
- 4.7 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté stavebné práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela a jeho odovzdanie dokumentmi:
  - a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní;
  - b) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revízných a prevádzkových skúškach; ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné,
  - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.);
  - d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
  - e) kópiami zo stavebného denníka;
  - f) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
  - g) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, ak je to relevantné;
  - h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela;

**Článok V.  
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

5.1 Cena za vykonanie a realizáciu diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý deklaruje rozsah predmetu zmluvy – dielo a jeho cenu a to podľa Prílohy č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby – rozpočet, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Cena diela bez DPH:       | 331.609,45 EUR |
| DPH 20%:                  | 66.321,89 EUR  |
| Celková cena diela s DPH: | 397.931,34 EUR |

Celková cena diela s DPH slovom:

**Tristodevät'desiatsedemtisícdeväť'stotridsaťjeden 34 /100 EUR**

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - oceneným výkazom výmer stavby, ktorý tvorí Prílohu ZoD č. 2 tejto Zmluvy.

5.4 **Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí.** Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela, o hodnotu nákladov, ktoré by mohli nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy – ocenení diela, alebo z iných dôvodov pri samotnej realizácii diela.

5.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:

- a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,
- b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
- d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.

5.8 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

Cena dohodnutá v bode 5.2. tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie Zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
  - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
  - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,

- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
  - súťažných podkladoch,
- b) podmienok realizácie diela:
- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
  - obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
  - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
  - vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou diela,
  - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
  - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné,
  - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
  - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
  - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
  - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
  - náklady na stráženie staveniska a stavby,
  - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
  - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
  - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
  - poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
  - colné a dovozné poplatky,
  - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
  - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
  - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
  - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
  - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
  - náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska,
  - náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
  - náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,
  - náklady na vypracovanie geometrického plánu,
  - náklady na porealizačné zameranie,
  - ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.

5.9 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:

- a) vlastných chýb,

- b) nepochopenia projektu pre realizáciu stavby,
- c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
- d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:

- a) súťažné podklady,
- b) projektová dokumentácia vyhotovená pre realizáciu stavby,
- c) výkaz výmer,
- d) stanoviská dotknutých organizácií k projektovej dokumentácii, ktoré musí zhotoviteľ dodržať pri realizácii diela.

#### 5.10 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH),
- dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela,
- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia požiadavky Objednávateľa na menej prác.

K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností:

- a) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,
- b) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali,

výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela,

- c) zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť aj v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: v prípade, ak rozdiel <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%.

Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako



5% a zmluvnou cenou navýšenou o 5%, a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

- 5.11 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyše prác, pričom spôsob určenia ceny navyše prác je v zmysle tejto Zmluvy určený spôsobom uvedeným v nasledujúcich bodoch tohto článku Zmluvy.

**Zhotoviteľ nacení navyše práce nasledovne:**

- položky navyše prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Výkaz výmer stavby - rozpočet, a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer - rozpočtu - príloha č. 2 ZoD - Výkaz výmer stavby - rozpočet,
  - položky navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby - Príloha č. 2 ZoD - Výkaz výmer stavby - rozpočet, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.12 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác navyše predloží ocenený výkaz výmer prác navyše na odsúhlasenie ceny prác navyše Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyše prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyše práce.
- 5.13 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyše prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyše nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyše, uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyše podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.14 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyše práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyše - Príloha č. 2 ZoD - Výkaz výmer stavby - rozpočet.
- 5.15 V prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zníženiu rozsahu prác - k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom výkaze výmer stavby - rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto Zmluve.
- 5.16 Práce navyše a menej práce sa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.



- 5.17 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.18 Cena za dielo je určená v Zmluve v bode 5.2 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 – Výkaz výmer stavby - rozpočet je určujúca pre cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k zmene ceny za dielo, resp. ceny za jednotlivé časti diela – stavebné objekty, ktoré tvoria ako celok dielo, môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.19 Zmluvná cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu diela do užívania, vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod., ak tieto náklady sú priamo spojené s realizáciou diela.
- 5.20 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena za realizáciu diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.20.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za realizáciu diela, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah uskutočňovaných stavebných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD.
- 5.22 Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác, prípadne vykonať zmenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou (oproti rozpočtu stavby) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní po písomnom odsúhlasení spracovateľom PD.
- 5.23 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zmenu materiálu a Zhotoviteľ je povinný upozorniť preukázateľne písomne Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť materiálu.  
Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku).  
Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zmene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 dní pred ich zabudovávaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických.
- 5.24 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zmenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za Objednávateľa, uvedené v článku I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.
- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou – cenu za realizáciu diela, vystavením jednorázovej – konečnej faktúry, najskôr však po ukončení diela ako celku bez väd.  
Po ukončení realizácie diela vyhotoví Zhotoviteľ faktúru, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po ukončení realizácie diela, najskôr však po protokolárnom odovzdaní diela

Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom – určenou osobou Objednávateľa.

Prílohou vystavenej faktúry budú podrobné súpisy dodaných uskutočnených stavebných prác tovarov a vykonaných služieb za fakturované stavebné práce, odsúhlasené stavebným dozorom – osobou určenou Objednávateľom..

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 (tri) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.27 Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia Objednávateľovi.

Lehota splatnosti riadne doručenej faktúry, ktorá nemá vady, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.

- 5.28 Faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Zmluvy,
- termín splatnosti faktúry,
- forma úhrady,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

- 5.29 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

- súpis prác a dodávok za fakturované stavebné práce s vyznačením jednotkovej ceny za každú fakturovanú položku výkazu výmer stavby, počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom – osobou určenou Objednávateľom, a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok, ak je to uplatniteľné a relevantné vzhľadom na charakter fakturovaných stavebných prác - diela – fakturovaných položiek. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru - osoby určenej Objednávateľom a Objednávateľa,

- 5.30 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.31 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak.

V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ v danom primeranom čase neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

**Článok VI.**  
**ČAS PLNENIA – LEHOTA REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC –**  
**REALIZÁCIE DIELA**

- 6.1 Predmet Zmluvy – dielo v rozsahu podľa Výkazu výmer stavby - rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD, sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať/vyhotoviť – stavebné práce – dielo realizovať v určenom rozsahu, najneskôr v lehote 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska Objednávateľom a jeho prevzatia Zhotoviteľom.  
Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom a jeho prevzatím Zhotoviteľom.

Presný moment odovzdania a prevzatia staveniska je moment podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska poslednou zo zmluvných strán.

Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to najneskôr 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v stanovenom termíne. Neprevzatie staveniska v určenom termíne sa považuje za porušenie Zmluvy.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu Zmluvy – vhodných pre charakter realizácie diela, tak, aby dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v požadovanom rozsahu a kvalite, riadne a bez väd v stanovenej lehote.
- 6.3 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Stavebné práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.4 O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenie diela. Prerušenie realizácie diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie diela. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.
- 6.5 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení stavebných prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvne určenej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

- 6.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ /subdodávateľov Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie uskutočňovaných stavebných prác – prerušenie realizácie diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela.
- 6.9 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a/alebo právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade, ak na predmet zákazky, alebo časť predmetu zákazky nebude mať zabezpečené financovanie, alebo ak dôjde ku kráteniu účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu Zmluvy – diela zo strany poskytovateľa, ak takéto finančné prostriedky boli na financovanie diela poskytnuté/mali byť poskytnuté, a na základe čoho došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany Zhotoviteľa, a to až do momentu získania potrebného finančného krytia za plnenie predmetu zákazky – realizáciu diela, najdlhšie však na šesť mesiacov
- 6.10 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zákazky ani po uplynutí šiestich mesiacov, počas ktorých nedošlo k začatiu plnenia predmetu Zmluvy alebo došlo k prerušeniu realizácie stavebných prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia Objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na predmet Zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o dielo.

Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo z dôvodov podľa bodov 6.10 a 6.11 tohto článku platia podmienky viažuce sa k ukončeniu Zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve.

## **Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

### **7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:**

Miesto plnenia predmetu zákazky sa nachádza na parc. k. ú. Bukovec KN-C 617/19. Bližšie určenie miesta realizácie diela je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách (Príloha č.3.1 Projektová dokumentácia stavby, sprievodná správa, súhrnná technická správa)

## **Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

### **8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa**

- 8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- 8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa, alebo ním poverená osoba, na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu kontrol vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto Zmluve v stanovenej lehote po doručení riadne vystavenej faktúry bez vád.

#### **Práva a povinnosti Zhotoviteľa.**

- 8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela.
- 8.1.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom subdodávateľa na celkovej realizácii diela v prílohe tejto Zmluvy - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 3 ZoD“). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.3 ZoD. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu diela) ,
  - b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
  - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.
- 8.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- 8.1.7 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 8.1.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
- 8.1.9 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané stavebné práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných stavebných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly zakrytých stavebných prác a znášať náklady s tým spojené;
- 8.1.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

- 8.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len osobami, ktoré spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 8.1.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže pracovník Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 8.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určený na plnenie a realizáciu diela, používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 8.1.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.1.16 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 8.1.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia a má právo odstúpiť od Zmluvy
- 8.1.19 Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 - 8.1.15 a 8.1.17 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5 a 8.1.12 vo výške 100,- EUR a to až do odstránenia daného stavu t.j. do momentu splnenia si danej povinnosti.
- 8.2 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.



- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

### **Článok IX.**

#### **TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK**

- 9.1 Objednávateľ, najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukázateľne oznámi Zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať na danej stavbe funkciu stavebného dozoru a jeho kontakty v rozsahu min: Meno, priezvisko, č. tel./mob, e.mailovú adresu.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácii diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za realizáciu diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Tomáš Vaško, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 13785.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.

### **Článok X.**

#### **ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela.

- 10.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, výkazu výmer, záväzných noriem a predpisov a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a bolo bez zjavných väd a tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.4 Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä, nie však výhradne a to so zohľadnením charakteru stavebných prác - diela:
- stručnú technickú správu o odovzdávanom diele a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.);
  - doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby;
  - dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby – diela, potvrdenú Zhotoviteľom,
  - opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie diela potvrdené Zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa a v stavebnom denníku;
  - certifikáty, osvedčenia preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých;
  - atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom ak je to relevantné,
  - osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií;
  - doklady o zneškodnení, prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený a pod.;
  - stavebné denníky (montážne denníky);
  - správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné;
  - zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali neprístupnými;
  - plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby;
  - doklad o zameraní skutočného vyhotovenia stavby – diela dokumenty porealizačného zamerania (3x tlač, 1x CD, resp. DVD nosič) vypracovaným odborne spôsobilým geodetom;
  - geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x);
  - fotodokumentácia realizácie stavby – diela;
  - doklady a dokumenty preukazujúce splnenie záväzku Zhotoviteľa uvedeného v bode 9.2 článku IX. tejto Zmluvy.

- 10.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, pripravené na odovzdanie a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie diela.
- 10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
- 10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu protokolu zmluvnou stranou.
- 10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním diela dotknutá.
- 10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.11 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.12 Kompletné dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- kompletný stavebný denník;
  - iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela.

## **Článok XI.**

### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy- dielo – uskutočnené stavebné práce budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy - dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou – Príloha č. 1 ZoD, Výkazom výmer – Príloha č. 2 ZoD a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela **poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov**, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín

od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do dvoch pracovných dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou alebo ju osobne doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- 11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi

odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. VÝKONOVÁ ZÁRUKA**

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, a to formou:

- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonnej záruky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonnej záruky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonnej záruky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy, pripúšťa však možnosť zmeny poskytnutia výkonnej záruky.

12.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5% z celkovej Ceny za dielo (bez DPH) uvoľnená/vrátená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o prevzatí diela resp. protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonnej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

## **Článok XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

#### **Článok XIV. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa, Objednávateľ uplatní nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania;
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia;
- v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade opakovaného zistenia daného porušenia Zmluvy. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, uvedená osobitne v Zmluve, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy

a iné zmluvné pokuty za nedodržanie zmluvných podmienok a záväzkov, ktoré sú uvedené v iných článkoch tejto Zmluvy.

14.2 Každú uplatnenú zmluvnú pokutu, sankciu uhradí zmluvná strana, voči ktorej sa uplatní požiadavka na úhradu zmluvnej pokuty alebo sankcie za nesplnenie zmluvnej podmienky, záväzku uvedeného v tejto Zmluve a to najneskôr do 14 pracovných dní po odoslaní písomnej výzvy na jej úhradu- lehota na úhradu zmluvnej pokuty, sankcie začína plynúť nasledujúcim dňom po preukázateľnom doručení výzvy na úhradu.

14.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamenaá zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. Zmluvná pokuta a iné v Zmluve uvedené sankcie môže Objednávateľ uplatniť z výkonovej záruky, pokiaľ uplatnenú zmluvnú pokutu, sankciu neuhradí Zhotoviteľ v stanovenom termíne na základe výzvy.

14.4 Pre uplatnenie sankcií a zmluvných pokút platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

14.5 Zaplatením zmluvnej pokuty, sankcie nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.



## **Článok XV. POISTENIE**

- 15.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty Zmluvnej ceny (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa).
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi.
- 15.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 15.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní po prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty dohodnutej zmluvnej ceny diela - kópiu zmluvy o poistení.
- 15.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha ZoD č.5, po jej doručení Zhotoviteľom Objednávateľovi v lehote určenej v bode 15.4 tohto článku Zmluvy.

## **Článok XVI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 16.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

### za Zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Pavol Turczyk, konateľ  
(titul, meno a priezvisko, funkcia)

Tel: 0905758103

E- mail: [info@mulldex.sk](mailto:info@mulldex.sk)

Za technické riešenie: Ing. Tomáš Vaško, stavbyvedúci  
(titul, meno a priezvisko, funkcia)

Tel.: 0904245585

E-mail: [vasko.mulldex@gmail.com](mailto:vasko.mulldex@gmail.com)

### za Objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
(titul, meno a priezvisko, funkcia)

E-mail:

Za technické riešenie:

(titul, meno a priezvisko, funkcia)

Tel:

E-mail:

- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 16.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 16.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj faktúry vyplývajúcej z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

## **Článok XVII. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 1.1 17.1 **Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela je stanovená najdlhšie 12 (dvanásť) mesiacov**  
Začiatok plynutia lehoty určenej na realizáciu diela je stanovený v Článku VI tejto Zmluvy.
- 17.2 Riadne ukončenie zmluvného záväzku Zhotoviteľa – ukončenie stavebných prác – ukončenie diela nastane jeho splnením a to odovzdaním a prevzatím diela Zhotoviteľom, postupom uvedeným v tejto Zmluve a prevzatím diela bez väd Objednávateľom a zaplatením zmluvnej ceny Zhotoviteľovi.
- 17.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 17.8 tohto článku Zmluvy.
- 17.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 17.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri realizácii predmetu Zmluvy realizácii diela súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
  - opakované porušenie záväzkov a to aj menej závažných zmluvnou stranou uvedených a vyplývajúcich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizácie stavebných prác – realizácie diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie stavebných prác – diela nenastalo z dôvodov na strane Objednávateľa;
- vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- opakovaná realizácia stavebných prác realizácia časti diela od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v lehotách podľa Zmluvy, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- dodanie predmetu Zmluvy Zhotoviteľom v omeškaní o viac ako 14 dní,
- iné podstatné porušenie uvedené v tejto Zmluve.

17.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.

V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

17.7 Od Zmluvy je možné odstúpiť aj z dôvodu ak dôjde k neschváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov na financovanie predmetu zmluvy – diela.

17.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

17.9 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia konania a plnenia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

17.10 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu fakturu do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy.

## Článok XVIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti Objednávateľovi s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by

- smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto Zmluvy a spôsobu jeho financovania. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy
- 18.3 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa
- 18.4 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedená odchýlna právna úprava.
- 18.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sú možné iba na základe písomne uzatvorenej dohody oboch strán vo forme písomného dodatku k Zmluve o dielo, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 18.6 Pre uzatváranie dodatkov k tejto Zmluve platia ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ustanovenia obchodného zákonníka. Pre nadobudnutie platnosti a účinnosti uzatvoreného dodatku platí, že dodatok je platný momentom jeho podpísania poslednou zmluvnou stranou a nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.
- 18.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- |                  |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1 ZoD | Projektová dokumentácia stavby a súvisiace správy a dokumenty                                                                                                                      |
| Príloha č. 2 ZoD | Výkaz výmer stavby – rozpočet                                                                                                                                                      |
| Príloha č. 3 ZoD | Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (predloží úspešný uchádzač k podpísaniu zmluvy aktuálne, a aktualizuje v priebehu plnenie predmetu zákazky v zmysle zmluvných podmienok) |
| Príloha č. 4 ZoD | Poistná zmluva/kópia (predloží Zhotoviteľ v lehote určenej v tejto zmluve)                                                                                                         |
- 18.8 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 18.9 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.
- Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.
- Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 18.10 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 18.11 Táto Zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- Pre nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy je potrebné splnenie odkladacie podmienky, ktorá spočíva v tom, že: **táto Zmluva o dielo bude zverejnená podľa osobitného predpisu.**
- 18.12 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby bola splnená uvedená odkladacia podmienka, ktorej splnenie sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy.
- 18.13 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo o tejto skutočnosti písomne informovať Zhotoviteľa.
- 18.14 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo podľa bodu 18.13 tejto Zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od Zmluvy o dielo odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.

- 18.15 Ak nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy podľa bodu 18.15, Zmluva o dielo po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo podľa bodu 18.10 Zmluvy, automaticky zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 18.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu bez výhrad ju podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


V Bukovec, dňa 28.03.2023



.....

Ing. Lýdia Mikušová  
starosta obce

V Košiciach, dňa 28.03.2023



.....

Pavol Turczák,  
Konateľ firmy MULLDEX s.r.o.



## Rekapitulácia stavby

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Bukovec

Miesto:

Obec Bukovec

Objednávateľ:

Obec Bukovec

Zhotoviteľ:

MULDEX s.r.o., Popradská 58/D, Košice

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

| P.č. | Popis                                                                | Cena bez DPH (€)  | DPH (€)          | Cena celkom s DPH (€) |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1    | Prevádzkové súbory - PS 01 - PS 07 Strojnotechnologická časť I.ETAPA | 165 367,26        | 33 073,45        | 198 440,71            |
| 2    | PS 07 - Prevádzkový rozvod silnoprádu "ČOV Bukovec 1000 EO"          | 6 604,80          | 1 320,96         | 7 925,76              |
| 3    | SO 01 - Čistiareň odpadových vôd I.ETAPA                             | 75 982,18         | 15 196,44        | 91 178,62             |
| 4    | SO 03 - Prepojovacie potrubia                                        | 14 391,90         | 2 878,38         | 17 270,28             |
| 5    | SO 04 - Studňa                                                       | 10 996,69         | 2 199,34         | 13 196,03             |
| 6    | SO 05 - Odborné elektrické zariadenie                                | 2 742,14          | 548,43           | 3 290,57              |
| 7    | SO 06 - Stavebná elektroinštalácia                                   | 1 777,93          | 355,59           | 2 133,52              |
| 8    | SO 09 - Oplotenie                                                    | 53 746,55         | 10 749,31        | 64 495,86             |
|      | <b>CENA SPOLU</b>                                                    | <b>331 609,45</b> | <b>66 321,89</b> | <b>397 931,34</b>     |

**MULDEX** s.r.o.

Popradská 58/D, Košice 040 11

IČO: 46 522 221

DIC: 2023702673

IDPH: SK2023702673 0







PS07 Prevádzkový rozvod silnoprádu  
Rozpočet "ČOV Bukovec 1000 EO"

2/3

Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 57/D, Košice

Dátum: 2.2.2023

|    |             |                                                    |      |        |        |        |        |
|----|-------------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 6  | 210810058   | Kábel CYKY 7x1,5 pevne uložený                     | m    | 24,00  | 1,10   | 26,40  | 31,68  |
| 7  | 210810054   | Kábel CYKY4x16, 5x10 pevne uložený                 | m    | 40,00  | 1,48   | 59,20  | 71,04  |
| 8  | 210850023   | Kábel JYTY 4x1 pevne uložený                       | m    | 45,00  | 1,10   | 49,50  | 59,40  |
| 9  | 210802336   | CYSY 3x0,75 pevne uložená                          | m    | 1,00   | 1,10   | 1,10   | 1,32   |
| 10 | 210802435/Z | Šnúra prietokomera                                 | m    | 15,00  | 1,10   | 16,50  | 19,80  |
| 11 | 210802671   | Šnúra CGSG 3Cx1,5 pevne uložená                    | m    | 20,00  | 1,10   | 22,00  | 26,40  |
| 12 | 210802475   | Šnúra CGSG 7Cx1,5 pevne uložená                    | m    | 40,00  | 1,17   | 46,80  | 56,16  |
| 13 | 210220452   | Ochr. posp. CY 4-16 pevne                          | m    | 18,00  | 3,04   | 54,72  | 65,66  |
| 14 | 210100251   | Ukončenie celoplast. kábla zmršť. zákl. do 4x10mm2 | ks   | 11,00  | 2,92   | 32,12  | 38,54  |
| 15 | 210100259   | Ukončenie do 5x10mm2 celoplast. kábla zmršť. zákl. | ks   | 2,00   | 5,12   | 10,24  | 12,29  |
| 16 | 210100260   | Ukončenie do 7x4mm2 celoplast. kábla zmršť. zákl.  | ks   | 1,00   | 7,86   | 7,86   | 9,43   |
| 17 | 210100002   | Ukonč. vodiča do 6mm2                              | ks   | 4,00   | 0,77   | 3,08   | 3,70   |
| 18 | 210100003   | Ukonč. vodiča do 16mm2                             | ks   | 2,00   | 0,85   | 1,70   | 2,04   |
| 19 | 210100204   | Ukončenie do3x4mm2 šnúry                           | ks   | 1,00   | 2,82   | 2,82   | 3,38   |
| 20 | 210100210   | Ukončenie do4x4mm2 šnúry                           | ks   | 2,00   | 3,33   | 6,66   | 7,99   |
| 21 | 210100221   | Ukončenie do7x6mm2 šnúry                           | ks   | 2,00   | 6,08   | 12,16  | 14,59  |
| 22 | 210100301   | Pripíslotok za ukon. ťienenia                      | ks   | 14,00  | 2,03   | 28,42  | 34,10  |
| 23 | 210010351   | Krabica 6455-11 do 4mm2                            | ks   | 4,00   | 7,89   | 31,56  | 37,87  |
| 24 | 210220321   | Svorka Bernard ZSA 16                              | ks   | 2,00   | 3,17   | 6,34   | 7,61   |
| 25 | 210140762   | Plavákový spínač                                   | ks   | 2,00   | 6,08   | 12,16  | 14,59  |
| 26 | 210192551   | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS1                   | ks   | 1,00   | 11,12  | 11,12  | 13,34  |
| 27 | 210110020   | Spínač nást. IP43 a viac                           | ks   | 1,00   | 6,08   | 6,08   | 7,30   |
| 28 | 210111031   | Zásuvka 230V IP43 a viac                           | ks   | 1,00   | 5,70   | 5,70   | 6,84   |
| 29 | 210201010   | Sviet. 1X36W žiarivkové stropné IP20               | ks   | 1,00   | 9,85   | 9,85   | 11,82  |
| 30 | 210150003   | Montáž ocep rozv. do 100kg                         | ks   | 1,00   | 14,10  | 14,10  | 16,92  |
| 31 | 210190001   | Montáž ocep rozv. do 20kg                          | ks   | 1,00   | 27,26  | 27,26  | 32,71  |
| 32 | 210010064   | Rúrka pancier 29mm pevne uložená                   | m    | 8,00   | 1,87   | 14,96  | 17,95  |
| 33 | 211010006   | Hmoždinka HM8 do tehly, betónu                     | ks   | 150,00 | 0,80   | 120,00 | 144,00 |
| 34 | 210010134   | Rúrka ochranná z PE 47mm pevne uložená             | m    | 32,00  | 1,67   | 53,44  | 64,13  |
| 35 | 210120103D  | Poistková patríny nožové 500V - Demontáž           | ks   | 3,00   | 0,13   | 0,39   | 0,47   |
| 36 |             | Slavebné výpomoc                                   | suma | 1,00   | 200,00 | 200,00 | 240,00 |

Dotácie

|   |     |                     |    |      |          |          |          |
|---|-----|---------------------|----|------|----------|----------|----------|
| 1 | 357 | Rozvádzač RM1       | ks | 1,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 3 456,00 |
| 2 |     | Svorková skriňa MX1 | ks | 1,00 | 160,68   | 160,68   | 192,82   |

Zemné práce

|   |           |                                |   |       |      |        |        |
|---|-----------|--------------------------------|---|-------|------|--------|--------|
| 1 | 460200163 | Výkop rýhy 35x80cm zem tr3     | m | 32,00 | 4,25 | 136,00 | 163,20 |
| 2 | 460490012 | Výstražná fólia PVC šírka 33cm | m | 32,00 | 0,99 | 31,68  | 38,02  |
| 3 | 460560163 | Zásyp rýhy 35x80cm zem tr3     | m | 32,00 | 1,77 | 56,64  | 67,97  |

PS07 Prevádzkový rozvod silnoprádu  
Rozpočet "ČOV Bukovec 1000 EO"

3/3

Zhotoviteľ: Muldex s.r.o., Popradská 57/D, Košice

Dátum: 2.2.2023

|   |           |                                  |    |       |        |        |        |
|---|-----------|----------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|
| 4 | 460420022 | Pieskové kážko hr 10cm š 55cm    | m  | 32,00 | 1,74   | 55,68  | 66,82  |
| 5 | 46M101    | Piesok                           | m3 | 11,20 | 22,50  | 252,00 | 302,40 |
| 6 | 460000024 | Odstránenie porastu-tvrdý, hustý | m2 | 1,00  | 180,00 | 180,00 | 216,00 |

Ostatné

|   |  |                             |      |      |        |        |        |
|---|--|-----------------------------|------|------|--------|--------|--------|
| 1 |  | Odborná prehliadka a skúška | suma | 1,00 | 210,00 | 210,00 | 252,00 |
| 2 |  | Projektová dokumentácia     | suma | 1,00 | 350,00 | 350,00 | 420,00 |

6 604,80 7 925,76

**MULDEX** s.r.o.

Popradská 57/D, Košice 040 11

IČO: 46 982 621

DIČ: 2023702373

IČ DPH: SK2023702373

©



| Materiál |         |                               |      |       |       |        |        |
|----------|---------|-------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|
| 1        | 22M0302 | FeZn priemer 10mm             | kg   | 16,00 | 2,54  | 40,64  | 48,77  |
| 2        | 22M0301 | FeZn priemer 8mm (0.359kg/m)  | kg   | 28,00 | 2,54  | 71,12  | 85,34  |
| 3        | 22M0304 | FeZn 30/4mm                   | kg   | 43,00 | 2,64  | 113,52 | 136,22 |
| 4        | 22M1001 | Blesk svorka SS s prílohou AI | ks   | 26,00 | 0,71  | 18,46  | 22,15  |
| 5        | 22M1003 | Blesk svorka SZ               | ks   | 4,00  | 2,99  | 11,96  | 14,35  |
| 6        | 22M1007 | Blesk svorka SP1              | ks   | 36,00 | 0,56  | 20,16  | 24,19  |
| 7        | 22M1009 | Blesk svorka SR02             | ks   | 4,00  | 1,25  | 5,00   | 6,00   |
| 8        | 22M1010 | Blesk svorka SR03             | ks   | 10,00 | 2,48  | 24,80  | 29,76  |
| 9        | 22M2024 | Blesk podpera PV21 20251      | ks   | 70,00 | 2,59  | 181,30 | 217,56 |
| 10       | 22M2101 | Ochranný uholník OU 2         | ks   | 4,00  | 5,82  | 23,28  | 27,94  |
| 11       | 22M2106 | Držiak OU - DOU vr1           | ks   | 8,00  | 1,15  | 9,20   | 11,04  |
| 12       | 22M2216 | Označovací štítek             | ks   | 4,00  | 0,53  | 2,10   | 2,52   |
| 13       |         | Pomocný materiál              | suma | 1,00  | 18,75 | 18,75  | 22,50  |

| Montáž |           |                                       |      |       |       |        |        |
|--------|-----------|---------------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|
| 1      | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi do 120mm2  | m    | 43,00 | 0,86  | 36,98  | 44,38  |
| 2      | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi 8-10mm     | m    | 16,00 | 1,42  | 22,72  | 27,26  |
| 3      | 210220101 | Zvod vodič na podperách FeZn do D10mm | m    | 77,00 | 5,92  | 455,84 | 547,01 |
| 4      | 210220301 | Svorka blesk do 2 skrutiek            | ks   | 26,00 | 3,00  | 78,00  | 93,60  |
| 5      | 210220302 | Svorka blesk nad 2 skrutky            | ks   | 44,00 | 4,10  | 180,40 | 216,48 |
| 6      | 210220373 | Ochranný uholník do dreva             | ks   | 4,00  | 10,08 | 40,32  | 48,38  |
| 7      | 210220401 | Ozn. zvodov štítkom                   | ks   | 4,00  | 2,10  | 8,40   | 10,08  |
| 8      |           | Stavebné výpomoc                      | suma | 1,00  | 18,75 | 18,75  | 22,50  |

| Zemné práce |           |                                 |    |       |      |        |        |
|-------------|-----------|---------------------------------|----|-------|------|--------|--------|
| 1           | 460200143 | Výkop ryhy 35x60cm zem tr3      | m  | 51,00 | 3,24 | 165,24 | 198,29 |
| 2           | 460560143 | Zásyp ryhy 35x60cm zem tr3      | m  | 51,00 | 1,29 | 65,79  | 78,95  |
| 3           | 460620013 | provázňma úpravy terénu zem tr3 | m2 | 18,00 | 1,40 | 25,20  | 30,24  |

| Ostatné |  |                             |      |      |       |       |       |
|---------|--|-----------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| 1       |  | Odborná prehliadka a skúška | suma | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 72,00 |
| 2       |  | Projektová dokumentácia     | suma | 1,00 | 80,00 | 80,00 | 96,00 |

CELKOM

1 777,93 2 133,51





# Rozpočet

Stavba: ČOV obce Bukovec 1000 EO  
 Objekt: SO 04 Stúžňa  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bukovec  
 Zhotoviteľ: MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, Košice  
 Dátum:

| P.Č.       | TV | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                                      | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------------|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1          | 2  | 3   | 4             | 5                                                                                                                          | 6    | 7               | 8               | 9           | 10         |
| <b>HSV</b> |    |     |               |                                                                                                                            |      |                 |                 |             |            |
| <b>D</b>   |    |     |               |                                                                                                                            |      |                 |                 |             |            |
| <b>D</b>   |    |     |               |                                                                                                                            |      |                 |                 |             |            |
| 1          | K  | 001 | 132201202     | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 od 100 do 1000 m3                                                                       | m3   | 45,900          | 7,20            | 330,48      |            |
| 2          | K  | 001 | 132201209     | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                                                   | m3   | 45,900          | 0,69            | 31,67       |            |
| 3          | K  | 001 | 134702101     | Vrtna vodárenskú studňu DN250 pažnica DN200 spúšťanú do max. 50m s polr. materiálom a obsypom, poklop DN600, Skruž bet. 1m | m    | 40,000          | 113,75          | 4 550,00    |            |
| 4          | K  | 001 | 1626011021    | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10 000 m                                                                        | m3   | 14,200          | 5,13            | 72,85       |            |
| 5          | K  | 001 | 171201202     | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                            | m3   | 14,200          | 0,78            | 11,08       |            |
| 6          | K  | 001 | 171209002     | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                | t    | 26,460          | 24,09           | 637,42      |            |
| 7          | K  | 001 | 174101003     | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3                            | m3   | 33,800          | 3,03            | 102,41      |            |
| 8          | K  | 001 | 175101101     | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                  | m3   | 8,100           | 10,95           | 88,70       |            |
| 9          | M  | MAT | 5833312/15611 | Piesok fr 0-6mm                                                                                                            | m3   | 8,100           | 15,40           | 124,74      |            |
|            |    |     |               | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                                               |      |                 |                 |             |            |
| 10         | K  | 271 | 451572111     | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného (fašeného 0-4 mm)                       | m3   | 4,050           | 55,82           | 226,07      |            |
|            |    |     |               | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                                                      |      |                 |                 |             |            |
| 11         | K  | 271 | 871161121     | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm                                               | m    | 61,000          | 0,25            | 15,25       |            |
| 12         | M  | MAT | 28611111111   | Potrúbie HDPE32                                                                                                            | m    | 61,000          | 9,60            | 585,60      |            |
| 13         | K  | 271 | 892233111     | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                                 | m    | 61,000          | 3,48            | 212,28      |            |
| 14         | K  | 271 | 892241111     | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                              | m    | 61,000          | 0,77            | 46,97       |            |
|            |    |     |               | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                                                     |      |                 |                 |             |            |
| 15         | K  | 271 | 998276101     | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                              | t    | 8,085           | 25,84           | 208,92      |            |
|            |    |     |               | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                 |      |                 |                 |             |            |
|            |    |     |               | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                 |      |                 |                 |             |            |
|            |    |     |               | <b>Izolácie tepelné</b>                                                                                                    |      |                 |                 |             |            |
| 16         | K  | 713 | 713482121     | Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm                                                                   | m    | 15,000          | 2,40            | 36,00       |            |
| 17         | M  | MAT | 2837710700    | Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON                                                                                          | m    | 15,000          | 1,46            | 21,90       |            |
| 18         | K  | 713 | 998713201     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                  | %    | 0,650           | 1,40            | 0,91        |            |
|            |    |     |               | <b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>                                                                                   |      |                 |                 |             |            |
| 19         | K  | 721 | 722172101     | Potrúbie z plastických rúr PP D25/2.3 - PN10, polyfúznym zvázaním                                                          | m    | 15,000          | 8,47            | 127,05      |            |
| 20         | K  | 721 | 722190221     | Pripojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 15                                                              | sub. | 3,000           | 54,60           | 163,80      |            |
| 21         | K  | 721 | 722221020     | Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1                                                                   | ks   | 1,000           | 4,00            | 4,00        |            |
| 22         | M  | MAT | 5511870020    | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR                                                | ks   | 1,000           | 10,57           | 10,57       |            |

7 244,44

3 392,25

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                          | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Sadzba DPH |
|------|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4            | 5                                                                                              | 6    | 7               | 8               | 9                | 10         |
| 23   | K  | 721 | 722221370    | Montáž filtra závitového G 1                                                                   | ks   | 1,000           | 3,84            | 3,84             |            |
| 24   | M  | MAT | 55118716501  | Filter lamelový 1"                                                                             | ks   | 1,000           | 114,00          | 114,00           |            |
| 25   | K  | 721 | 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                        | m    | 28,000          | 2,19            | 61,32            |            |
| 26   | K  | 721 | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                      | m    | 28,000          | 1,40            | 39,20            |            |
| 27   | K  | 721 | 998722201    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                      | %    | 6,226           | 0,60            | 3,74             |            |
|      | D  |     | 724          | <b>Zdravotechnika - strojné vybavenie</b>                                                      |      |                 |                 |                  |            |
| 28   | K  | 721 | 724211101    | Montáž domovej vodárne                                                                         | súb. | 1,000           | 116,22          | 116,22           |            |
| 29   | M  | MAT | 4268157650   | Grundfos SQE 3-65 s káblom 40 m 96524501 ponorné čerpadlá s komplet sadou na udržiavanie tlaku | ks   | 1,000           | 1 972,43        | 1 972,43         |            |
| 30   | K  | 721 | 998724201    | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m                                     | %    | 26,060          | 0,60            | 15,64            |            |
|      | D  |     | 725          | <b>Zdravotechnika - zariadenie, predmety</b>                                                   |      |                 |                 |                  |            |
| 31   | K  | 721 | 725119307    | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom                                           | súb. | 1,000           | 28,88           | 28,88            |            |
| 32   | M  | MAT | 6420133890   | Misa kombinovaná stojacia ZETA biela, obj.č.82439600000001                                     | ks   | 1,000           | 65,60           | 65,60            |            |
| 33   | K  | 721 | 725219201    | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry                                             | súb. | 1,000           | 37,99           | 37,99            |            |
| 34   | M  | MAT | 6421370600   | Umývadlo Bermud I A 55cm 1503 bez diery                                                        | ks   | 1,000           | 33,60           | 33,60            |            |
| 35   | K  | 721 | 725539100    | Montáž elektrického prietoku ohrievača                                                         | súb. | 1,000           | 36,98           | 36,98            |            |
| 36   | M  | MAT | 5413000170   | Tatramat prietok elektrický ohrievač vody 230V/1,5kW                                           | ks   | 1,000           | 204,00          | 204,00           |            |
| 37   | K  | 721 | 725829201    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej                       | ks   | 1,000           | 11,85           | 11,85            |            |
| 38   | M  | MAT | 5514644580   | Umývadlová batéria                                                                             | ks   | 1,000           | 280,00          | 280,00           |            |
| 39   | K  | 721 | 998725201    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                   | %    | 9,107           | 0,30            | 2,73             |            |
|      | D  |     | HZS          | <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                                                              |      |                 |                 |                  |            |
| 40   | K  | HZS | HZS000314223 | Prevádzkové skúšky, odovzdávací protokol                                                       | hod  | 12,000          | 30,00           | 360,00           |            |
|      |    |     |              | <b>Celkom</b>                                                                                  |      |                 |                 | <b>10 996,69</b> |            |

**MULDER S.R.O.**  
 Popradská 58/Ovčáre, 040 11  
 IČO: 46 822 631  
 DIČ: 20237C2373  
 IČ DPH: SK20237C2373

# ROZPOČET PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV PS01 - PS07

Stavba : ČOV BUKOVEC I.ETAPA

Objekt : Prevádzkové súbory - PS 01 - PS 07 - strojnotechnologická časť I.ETAPA

Objednávateľ : Obec BUKOVEC

Dátum :

Zhotoviteľ: Mulidex s.r.o., Popradská 58/D, Košice

Kapacitné údaje ČOV : Q24 : 90,00 m3/deň, BSK5 : 60 kg/deň

| P.Č.                                                  | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ   | Množstvo celkom | Poznámka                    | Cena jednotková v € | Cena celkom v € | Cena celkom vrátane DPH v € |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Strojnotechnologická časť, stavebné nádrže ČOV</b> |                                                                                                                                                                                        |      |                 |                             |                     |                 |                             |
| <b>PS 01 MECHANICKÉ PREDČISTENIE</b>                  |                                                                                                                                                                                        |      |                 |                             |                     |                 |                             |
|                                                       | Mechanické hrabice ( 1000x1000 mm ), odvodňovací žlab, PPR 8, PPR 20 mm, dodávka, uchytenie hrabíc jakovým nerezovým profilom 50x50 mm                                                 | kmpl | 1,00            | PPR 8 mm, PPR 20            | 1 217,50            | 1 217,50        | 1 461,00                    |
|                                                       | Nádrž priamého zachytu - ŽB prefabrikovaná nádrž ( 3000x1500x1900 mm ), plastové prekrytie, hrabice, odvodňovací žlab, pochádzajúca plošina, uchytenie, ulesnenie, doprava, autožeriav | kmpl | 1,00            | ŽB (3000x1500x1900 mm)      | 5 258,56            | 5 258,56        | 6 310,27                    |
|                                                       | Montáž PS 01                                                                                                                                                                           | hod  | 80,000          |                             | 18,00               | 1 440,00        | 1 728,00                    |
|                                                       | CELKOM PS 01                                                                                                                                                                           |      |                 |                             |                     | 7 916,06        | 9 499,27                    |
| <b>PS 02 ČERPACIA STANICA</b>                         |                                                                                                                                                                                        |      |                 |                             |                     |                 |                             |
|                                                       | ŽB prefabrikovaná nádrž 3600x2800x3900 mm s prekrytím a ulesnením (dodávka, doprava, autožeriav)                                                                                       | ks   | 2,000           | ŽB prefabrikovaná nádrž     | 4 085,00            | 8 170,00        | 9 804,00                    |
|                                                       | Zdvíhače zariadenie, nosnosť 150 kg, ručný pohon                                                                                                                                       | ks   | 1,000           | pozink                      | 1 272,80            | 1 272,80        | 1 527,36                    |
|                                                       | Čerpadlo na surové odpadové vody, Q= 7,0 l/s, H=11,5 m, P=2,3 kW, 400 V, 50Hz, IP 68                                                                                                   | ks   | 2,000           | surové odpadové vody        | 1 660,00            | 3 320,00        | 3 984,00                    |
|                                                       | Držiak čerpadla                                                                                                                                                                        | ks   | 2,000           | nerez                       | 236,00              | 472,00          | 566,40                      |
|                                                       | Vodiaca tyč čerpadla                                                                                                                                                                   | m    | 10,000          | nerez 50x50                 | 27,00               | 270,00          | 324,00                      |
|                                                       | Držiak tyče hornej                                                                                                                                                                     | ks   | 2,000           | nerez                       | 93,60               | 187,20          | 224,64                      |
|                                                       | Držiak tyče dolnej                                                                                                                                                                     | ks   | 2,000           | nerez                       | 97,72               | 195,44          | 234,53                      |
|                                                       | Plavák                                                                                                                                                                                 | ks   | 3,000           | MAC                         | 49,00               | 147,00          | 176,40                      |
|                                                       | Hadica k čerpadlu                                                                                                                                                                      | m    | 10,000          | s hasičskou koncovkou       | 31,20               | 312,00          | 374,40                      |
|                                                       | Výtlak z čerpadla, prírubový medzikus plastový                                                                                                                                         | ks   | 2,000           | PPR DN 63                   | 125,58              | 251,16          | 301,39                      |
|                                                       | Guľový ventil k čerpadlu                                                                                                                                                               | ks   | 2,000           | DN 63, nerez                | 78,85               | 157,70          | 189,24                      |
|                                                       | Plastové prekrytie otvorov prečerpávacej komory, plast PPR 20 mm šedý plný s výstuhami, uchytenie o nerezový L - profil                                                                | ks   | 4,000           | nerez, PPR 20 mm            | 150,00              | 600,00          | 720,00                      |
|                                                       | Konzoly, spojovací, pomocný materiál                                                                                                                                                   | kmpl | 1,000           | nerez, plast                | 345,68              | 345,68          | 414,82                      |
|                                                       | Prevzdušňovací element                                                                                                                                                                 | ks   | 10,000          | dl. 2200                    | 180,00              | 1 800,00        | 2 160,00                    |
|                                                       | Držiak elementu                                                                                                                                                                        | ks   | 30,000          | PPR DN 75                   | 5,33                | 159,90          | 191,88                      |
|                                                       | Kotva 8                                                                                                                                                                                | ks   | 100,000         | nerez                       | 2,45                | 245,00          | 294,00                      |
|                                                       | Spona 50-70 W4 celonerez                                                                                                                                                               | ks   | 20,000          | nerez                       | 3,78                | 75,60           | 90,72                       |
|                                                       | Rozvod vzd. k elementom                                                                                                                                                                | m    | 65,000          | PPR DN 32                   | 3,00                | 195,00          | 234,00                      |
|                                                       | Guľový ventil k prevádz. elementom                                                                                                                                                     | ks   | 10,000          | DN 32, nerez                | 33,27               | 332,70          | 399,24                      |
|                                                       | Svavebné prerazy (prítok do ČS, prestup medzi nádržami, výtlak z čerpacej stanice do rozdeľovacieho objektu)                                                                           | kmpl | 1,000           | DN 300 mm, DN 150, DN 80 mm | 560,00              | 560,00          | 672,00                      |

strojnotechnologická časť

MULIDEX S.R.O.

Popradská 58/D, Košice 040 11  
IČO: 25 982 621  
DIČ: SK2023702373  
IČ DPH: SK2023702373



| P Č   | Popis                                                                                                                                                        | MJ   | Množstvo celkom | Poznámka                | Cena jednotková v € | Cena celkom v € | Cena celkom vrátane DPH v € |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
|       | Výlačná tlaková trasa PPR DN 63 mm so spätnými klapkami z čerpacej stanice do rozdeľovacieho objektu                                                         | kmpl | 1,000           | PPR DN 63 mm            | 590,00              | 590,00          | 708,00                      |
|       | Montáž PS 02                                                                                                                                                 | hod  | 120,000         |                         | 18,00               | 2 160,00        | 2 592,00                    |
|       | CELKOM PS 02                                                                                                                                                 |      |                 |                         |                     | 21 819,18       | 26 183,02                   |
| PS 03 | Biologické čistenie                                                                                                                                          |      |                 |                         |                     |                 |                             |
|       | ŽB prefabrikovaná nádrž 3600x2800x3900 mm s prekrytím a utiesnením (dodávka, doprava, autoženie)                                                             | ks   | 8,000           | ŽB prefabrikovaná nádrž | 4 085,00            | 32 680,00       | 39 216,00                   |
|       | Rozvod vzd. k elementom                                                                                                                                      | m    | 220,000         | PPR DN 32               | 3,00                | 660,00          | 792,00                      |
|       | Guľový ventil k prevzd. elementom                                                                                                                            | ks   | 38,000          | nerez DN 32             | 33,27               | 1 264,26        | 1 517,11                    |
|       | Prevzdušňovací element                                                                                                                                       | ks   | 38,000          | dl. 2200                | 180,00              | 6 840,00        | 8 208,00                    |
|       | Držiak elementu                                                                                                                                              | ks   | 120,000         | PPR DN 75               | 5,33                | 639,60          | 767,52                      |
|       | Kotva 8                                                                                                                                                      | ks   | 250,000         | nerez                   | 2,45                | 612,50          | 735,00                      |
|       | Plastové prekrytie vsľupných otvorov do nádrží, plast PPR 20 mm šedý plný s výstuhami, uchytienie o nerezový L - profil                                      | ks   | 16,000          | plast, nerez            | 150,00              | 2 400,00        | 2 880,00                    |
|       | Spona 50-70 W4 celonerez                                                                                                                                     | ks   | 80,000          | nerez                   | 3,78                | 302,40          | 362,88                      |
|       | Konzoly, spojovací, pomocný materiál                                                                                                                         | kmpl | 1,000           | nerez, plast            | 1 111,35            | 1 111,35        | 1 333,62                    |
|       | Nosná nerezová konštrukcia separácie S, jakľový profil 50x50 mm                                                                                              | m    | 75,000          | nerez                   | 27,83               | 2 087,25        | 2 504,70                    |
|       | Dosky PPR, 8 mm                                                                                                                                              | m2   | 60,000          | PPR, 8 mm               | 42,00               | 2 520,00        | 3 024,00                    |
|       | Mamutkové čerpadlo vratného kalu                                                                                                                             | ks   | 2,000           | PVC DN160, PPR          | 1 786,00            | 3 572,00        | 4 286,40                    |
|       | Mamutkové čerpadlo prebytočného kalu                                                                                                                         | ks   | 2,000           | PVC DN125, PPR          | 1 863,40            | 3 726,80        | 4 472,16                    |
|       | Držiak mamutky                                                                                                                                               | ks   | 20,000          | PPR160, PPR 125         | 42,00               | 840,00          | 1 008,00                    |
|       | Odlíkovy žlab 3000x250x200 mm ( dxšxv ), píllové prepady, uchytienie                                                                                         | ks   | 2,000           | nerez                   | 1 177,50            | 2 355,00        | 2 826,00                    |
|       | Odlíkové potrubie na vyčistené vody, PVC DN 160                                                                                                              | m    | 5,000           | PVC DN 160              | 9,80                | 49,00           | 58,80                       |
|       | Odlíkové potrubie, PVC koleno DN 160 / 87°                                                                                                                   | ks   | 5,000           | DN 160 / 87°            | 8,88                | 44,40           | 53,28                       |
|       | Svavebné prírazy (podhladinové prestupy medzi nádržami, nadhladinové prestupy pre rozvod vzduchu, cirkuláciu kalov, rozdelenie vód z rozdeľovacieho objektu) | kmpl | 1,000           | DN 80 mm, DN 150 mm     | 2 108,35            | 2 108,35        | 2 530,02                    |
|       | Čerpadlo prebytočných kalov, Q= 5,6 l/s, H=13,7 m, P=1,1 kW, 400 V                                                                                           | ks   | 2,000           | kalové prečerpávanie    | 876,90              | 1 753,80        | 2 104,56                    |
|       | Držiak čerpadla                                                                                                                                              | ks   | 2,000           | nerez                   | 236,00              | 472,00          | 566,40                      |
|       | Vodiaca tyč čerpadla                                                                                                                                         | m    | 10,000          | nerez 50x50             | 27,00               | 270,00          | 324,00                      |
|       | Držiak tyče horný                                                                                                                                            | ks   | 2,000           | nerez                   | 93,60               | 187,20          | 224,64                      |
|       | Držiak tyče dolný                                                                                                                                            | ks   | 2,000           | nerez                   | 97,72               | 195,44          | 234,53                      |
|       | Hadica k čerpadlu                                                                                                                                            | m    | 10,000          | s hasičskou koncovkou   | 31,20               | 312,00          | 374,40                      |
|       | Výtlak z čerpadla, prírubový medzikus plastový                                                                                                               | ks   | 2,000           | PPR DN 63               | 109,81              | 219,62          | 263,54                      |
|       | Rozdeľovací objekt 800x600x600 mm ( dxšxv )                                                                                                                  | ks   | 1,000           | PPR 20 mm               | 1 097,50            | 1 097,50        | 1 317,00                    |
|       | Montáž PS 03                                                                                                                                                 | hod  | 640,000         |                         | 18,00               | 11 520,00       | 13 824,00                   |
|       | CELKOM PS 03                                                                                                                                                 |      |                 |                         |                     | 79 840,47       | 95 808,56                   |
| PS 04 | DODÁVKA A ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU                                                                                                                           |      |                 |                         |                     |                 |                             |

| P.Č.  | Popis                                                                                                                                                | MJ   | Množstvo celkom | Poznámka                | Cena jednotková v € | Cena celkom v € | Cena celkom vrátane DPH v € |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
|       | ŽB prefabrikovaná nádrž 3600x2800x3900 mm s prekrytím a utesnením (dodávka, doprava, autoženie)                                                      | ks   | 1,000           | ŽB prefabrikovaná nádrž | 4 085,00            | 4 085,00        | 4 902,00                    |
|       | Dúchadlo, Q=355 m3/hod, P=7,5 kW, Δp=45 kPa, 400 V                                                                                                   | ks   | 2,000           |                         | 4 925,00            | 9 850,00        | 11 820,00                   |
|       | hl. rozvod tlakového vzduchu                                                                                                                         | m    | 60,000          | PPR DN90                | 35,00               | 2 100,00        | 2 520,00                    |
|       | držiak hl. vzduchu rozvodu                                                                                                                           | ks   | 25,000          | nerez, plast            | 27,00               | 675,00          | 810,00                      |
|       | Kotva 8                                                                                                                                              | ks   | 100,000         | nerez                   | 2,45                | 245,00          | 294,00                      |
|       | Plastové prekrytie vstupných otvorov do nádrže, plast PPR 20 mm šedý plný s výstuhami, uchytenie o nerezový L - profil                               | ks   | 2,000           | plast, nerez            | 150,00              | 300,00          | 360,00                      |
|       | ventilátor OVZE250, 230 V                                                                                                                            | ks   | 1,000           | OVZE250                 | 185,00              | 185,00          | 222,00                      |
|       | protižiarová žalúzia TWG 315                                                                                                                         | ks   | 1,000           | TWG 315                 | 102,00              | 102,00          | 122,40                      |
|       | Konzoly, spojovací, pomocný materiál                                                                                                                 | kmpl | 1,000           | nerez, plast            | 1 111,35            | 1 111,35        | 1 333,62                    |
|       | Montáž PS 04                                                                                                                                         | hod  | 150,000         |                         | 18,00               | 2 700,00        | 3 240,00                    |
|       | CELKOM PS 04                                                                                                                                         |      |                 |                         |                     | 21 353,35       | 25 624,02                   |
|       |                                                                                                                                                      |      |                 |                         |                     |                 |                             |
| PS 05 | KALOVÉ HOSPODÁRSTVO                                                                                                                                  |      |                 |                         |                     |                 |                             |
|       | ŽB prefabrikovaná nádrž 3600x2800x3900 mm s prekrytím a utesnením (dodávka, doprava, autoženie)                                                      | ks   | 2,000           | ŽB prefabrikovaná nádrž | 4 085,00            | 8 170,00        | 9 804,00                    |
|       | Rozvod vzd. k elementom                                                                                                                              | m    | 60,000          | PPR DN 32               | 3,00                | 180,00          | 216,00                      |
|       | Gulový ventil k prevzd elementom                                                                                                                     | ks   | 10,000          | nerez DN 32             | 33,27               | 332,70          | 399,24                      |
|       | Prevzdušňovací element                                                                                                                               | ks   | 10,000          | dĺ. 2200                | 180,00              | 1 800,00        | 2 160,00                    |
|       | Držiak elementu                                                                                                                                      | ks   | 30,000          | PPR DN 75               | 5,33                | 159,90          | 191,88                      |
|       | Kotva 8                                                                                                                                              | ks   | 100,000         | nerez                   | 2,45                | 245,00          | 294,00                      |
|       | Spona 50-70 W4 celonerez                                                                                                                             | ks   | 20,000          | nerez                   | 3,78                | 75,60           | 90,72                       |
|       | Konzoly, spojovací, pomocný materiál                                                                                                                 | kmpl | 1,000           |                         | 880,00              | 880,00          | 1 056,00                    |
|       | Plastové prekrytie vstupných otvorov do nádrže, plast PPR 20 mm šedý plný s výstuhami, uchytenie o nerezový L - profil                               | ks   | 4,000           | plast, nerez            | 150,00              | 600,00          | 720,00                      |
|       | Svavebné príerazy (podhladinové prestupy medzi nádržami, nadhladinové prestupy pre rozvod vzduchu a cirkuláciu kalov)                                | kmpl | 1,000           | DN 80 mm, DN 150 mm     | 890,00              | 890,00          | 1 068,00                    |
|       | Montáž PS 05                                                                                                                                         | hod  | 155,000         |                         | 18,00               | 2 790,00        | 3 348,00                    |
|       | PS 05 CELKOM                                                                                                                                         |      |                 |                         |                     | 16 123,20       | 19 347,84                   |
|       |                                                                                                                                                      |      |                 |                         |                     |                 |                             |
| PS 06 | MERANIE A REGULÁCIA                                                                                                                                  |      |                 |                         |                     |                 |                             |
|       | Nádrž merného objektu ( 1500x1000x1780 mm, dxšv ) PPR dosky 80 mm, plastové otvárateľné prekrytie, zemné práce, doprava, autoženie                   | kmpl | 1,00            |                         | 6 675,00            | 6 675,00        | 8 010,00                    |
|       | Meré zariadenie (ultrazvukový snímač EasyTREK SP-500, vyhodnocovacia jednotka MUL TiCont P-200 ), deliace steny, merný profil, metrologické overenie | kmpl | 1,000           |                         | 6 450,00            | 6 450,00        | 7 740,00                    |
|       | Montáž PS 06                                                                                                                                         | hod  | 80,000          |                         | 18,00               | 1 440,00        | 1 728,00                    |
|       | PS 06 CELKOM                                                                                                                                         |      |                 |                         |                     | 14 565,00       | 17 478,00                   |
|       |                                                                                                                                                      |      |                 |                         |                     |                 |                             |
|       | OSTATNÉ                                                                                                                                              |      |                 |                         |                     |                 |                             |

| P.Č. | Popis                                                                                  | MJ   | Množstvo celkom | Poznámka | Cena jednotková v € | Cena celkom v € | Cena celkom vrátane DPH v € |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
|      | Prevádzkový a manipulačný poriadok ČOV, individuálne skúšky, odovzdávacia dokumentácia | kmpl | 1,000           |          | 2 250,00            | 2 250,00        | 2 700,00                    |
|      | Projektová dokumentácia skutočného prevedenia stavby                                   | kmpl | 1,000           |          | 1 500,00            | 1 500,00        | 1 800,00                    |
|      | CELKOM OSTATNÉ                                                                         |      |                 |          |                     | 3 750,00        | 4 500,00                    |
|      |                                                                                        |      |                 |          |                     |                 |                             |
|      |                                                                                        |      |                 |          |                     |                 |                             |
|      |                                                                                        |      |                 |          |                     |                 |                             |
|      |                                                                                        |      |                 |          |                     | 165 367,26      | 198 440,71                  |

**MULDEX S.R.O.**  
 Popradská 53/2, Košice 040 11  
 IČO: 45826973  
 DIČ: 2023702373  
 IČ DPH: SK2023/02373 ©

Odberateľ: Obec Bukovec  
 Projektant: Ing. Rastislav Hríňák  
 Dodávateľ: MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, Košice

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Kanalizácia a ČOV obce Bukovec  
 Objekt : SO 09 Oplotenie

#### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                 |             |                        |          |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>                    |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                 |             |                        |          |
| 1                                         | 001      | 122201102   | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3<br>"Odkop svahu pre OM" 203,0*1 = 203,000                                                                                                                                                                                                                                            | 203,000         | m3             | 2,15            | 436,45      |                        | 436,45   |
| 2                                         | 001      | 122201109   | Priplatok za lepkivosť hominy tr.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203,000         | m3             | 0,63            | 127,89      |                        | 127,89   |
| 3                                         | 272      | 131201101   | Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3<br>"Výkopy pre stĺpiky oplotenia" 3,0*1 = 3,000                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000           | m3             | 8,37            | 25,11       |                        | 25,11    |
| 4                                         | 272      | 131201109   | Priplatok za lepkivosť v hom. tr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000           | m3             | 0,89            | 2,67        |                        | 2,67     |
| 5                                         | 272      | 132201201   | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3<br>56,0*1,5*0,7-2,8 = 56,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,000          | m3             | 13,95           | 781,20      |                        | 781,20   |
| 6                                         | 272      | 132201209   | Priplatok za lepkivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56,000          | m3             | 0,86            | 48,16       |                        | 48,16    |
| 7                                         | 272      | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m<br>56,0*3,0 = 59,000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59,000          | m3             | 2,71            | 159,89      |                        | 159,89   |
| 8                                         | 272      | 162301102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4<br>203,0*3,0+56,0 = 262,000                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262,000         | m3             | 1,80            | 471,60      |                        | 471,60   |
| 9                                         | 272      | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4<br>262,0-130,0 = 132,000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132,000         | m3             | 5,57            | 735,24      |                        | 735,24   |
| 10                                        | 001      | 167101103   | Skladanie alebo prekladanie výkopu v hom. tr. 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262,000         | m3             | 3,66            | 958,92      |                        | 958,92   |
| 11                                        | 272      | 171201201   | Uloženie výkopu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132,000         | m3             | 0,58            | 76,56       |                        | 76,56    |
| 12                                        | 272      | 174101101   | Zásyp zhutnený - spätný zásyp okolo objektu oporného múru vykpanou a vytriedenou zeminou                                                                                                                                                                                                                                                              | 130,000         | m3             | 5,78            | 751,40      |                        | 751,40   |
| 13                                        | 272      | 180402112   | Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu 1:5-1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,000          | m2             | 0,82            | 73,80       |                        | 73,80    |
| 14                                        | MAT      | 005724300   | Zmes trávna parková okrasná tieňová<br>90,0*1,05*0,06 = 5,670                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,670           | kg             | 4,53            | 25,69       | 25,69                  | 25,69    |
| 15                                        | 001      | 181301101   | Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,000          | m2             | 1,04            | 93,60       |                        | 93,60    |
| 16                                        | MAT      | 5812A0101   | Zemina kompost (humus)<br>90,0*0,05 = 4,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,500           | m3             | 23,24           | 104,58      | 104,58                 | 104,58   |
| 17                                        | MAT      | 5812A0104   | Zemina čierna (omica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,500           | m3             | 17,96           |             | 80,82                  | 80,82    |
| 18                                        | 231      | 182001112   | Plošná úprava terénu, nerovností do +/-100 mm vo svahu 1:5-1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,000          | m2             | 1,33            | 119,70      |                        | 119,70   |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:                    |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 073,28        |                |                 | 4 992,46    | 211,09                 | 5 073,28 |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                        |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                 |             |                        |          |
| 19                                        | 002      | 212561112   | Výplň trativodov kamenivom hrubým drveným - drenážny štrk ŠP tr.(8-16), hrúbka vrstvy min. 500 mm<br>"Obsyp drenáže" 40,0*1 = 40,000                                                                                                                                                                                                                  | 40,000          | m3             | 34,22           | 1 368,80    |                        | 1 368,80 |
| 20                                        | 271      | 212752127   | Trativody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom<br>"Vetva A,B,C" 11,9+39,45+4,75+3,89 = 60,000                                                                                                                                                                                                                            | 60,000          | m              | 8,12            | 487,20      |                        | 487,20   |
| 21                                        | 211      | 212972113   | Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,000          | m              | 0,82            | 49,20       |                        | 49,20    |
| 22                                        | 011      | 274321411   | Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25-XC2(SK)-C10,4-Dmax 32-S3<br>"OM - základ pásy - vetva A,B,C-výkr.č.02"<br>(11,9+39,45+4,75)*1,5*0,6 = 50,490                                                                                                                                                                                                | 50,490          | m3             | 81,24           | 4 101,81    |                        | 4 101,81 |
| 23                                        | 011      | 275313611   | Základové pátky z betónu prostého tr. C16/20<br>20*3,14*0,2*0,2*0,6 = 1,507<br>4*0,6*0,6*1,0 = 1,440                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,947           | m3             | 74,93           | 220,82      |                        | 220,82   |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                        |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 227,83        |                |                 | 6 227,83    | 0,00                   | 6 227,83 |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b> |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                 |             |                        |          |
| 24                                        | 321      | 327321116   | Konštrukcie oporných múrov zo železobetónu mrazuvzdorného tr. C20/25-XC2(SK)-C10,4-Dmax 32-S3<br>"OM - vetva A,B,C - výkaz výmer - výkr.č.03<br>"Vetva A" (2,7*1,3+2,7*1,8+2,7*2,3+2,7*2,8)*0,4 = 8,856<br>"Vetva B" (13,0*2,8+5,0*2,55+5,0*2,3)*0,4 = 24,260<br>"Vetva B" (5,0*2,05+5,0*1,8+4,75*1,55)*0,4 = 10,645<br>"Vetva C" 4,0*1,3*0,4 = 2,080 | 45,841          | m3             | 148,92          | 6 826,64    |                        | 6 826,64 |
| 25                                        | 321      | 327351010   | Debnenie oporných múrov rovinné zhotovenie<br>"Vetva A,B,C" (22,14+87,263+5,2)*2 = 229,206                                                                                                                                                                                                                                                            | 229,206         | m2             | 31,03           | 7 112,26    |                        | 7 112,26 |
| 26                                        | 321      | 327352010   | Debnenie oporných múrov rovinné odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 229,206         | m2             | 6,66            | 1 526,51    |                        | 1 526,51 |
| 27                                        | 321      | 327365111   | Výstuž konštrukcií oporných múrov BS1 500 (10505) do 12 mm<br>"Výkaz výstuže OM - výkr.č.01"                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,246           | t              | 1 508,57        | 3 388,25    |                        | 3 388,25 |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer                                                                                                                                   | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     |
|---------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|
| 28                                          | 321      | 327365113   | "R10" 3309,25*0,617*1,1*0,001 = 2,246<br>Výstuž konštrukcií oporných múrov BS1 500 (10505) do 32 mm<br>"Výkaz ocele OM - výkr.č 01"                                                     | 0,900           | t             | 1 277,50        | 1 149,75    |                        | 1 149,75  |
| 29                                          | 015      | 338171123   | "R14" 677,25*1,208*1,1*0,001 = 0,900<br>Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2,5 m, kotvený zhora na oporný múr + oceľ. kotev. pátka stĺpika<br>17,0*1 = 17,000                       | 17,000          | kus           | 11,08           | 188,36      |                        | 188,36    |
| 30                                          | MAT      | 3132A1439   | Stĺpik UNIVERS, výš.2,25 m, priem.48 mm - "A4"                                                                                                                                          | 11,000          | kus           | 28,85           |             | 317,35                 | 317,35    |
| 31                                          | MAT      | 3132A1440   | Stĺpik UNIVERS, výš.2,50 m, priem.48 mm - "A5"                                                                                                                                          | 6,000           | kus           | 29,34           |             | 176,04                 | 176,04    |
| 32                                          | 015      | 338171124   | Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2,5 m, kotvený do betón. pátky                                                                                                                   | 13,000          | kus           | 10,65           | 138,45      |                        | 138,45    |
| 33                                          | MAT      | 3132A1440   | Stĺpik UNIVERS, výš.2,50 m, priem.48 mm - "A5"                                                                                                                                          | 13,000          | kus           | 29,30           |             | 380,90                 | 380,90    |
| 34                                          | 015      | 338171125   | Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 3,0m, kotvený zhora na oporný múr + oceľ. kotev. pátka stĺpika                                                                                   | 5,000           | kus           | 12,13           | 60,65       |                        | 60,65     |
| 35                                          | MAT      | 3132A1441   | Stĺpik UNIVERS, výš.2,75 m, priem.48 mm - "A2"                                                                                                                                          | 3,000           | kus           | 33,58           |             | 100,74                 | 100,74    |
| 36                                          | MAT      | 3132A1442   | Stĺpik UNIVERS, výš.3,00 m, priem.48 mm - "A1"                                                                                                                                          | 2,000           | kus           | 35,28           |             | 70,56                  | 70,56     |
| 37                                          | 015      | 338172112   | Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery, kotv. do betón. pátky                                                                                                                             | 7,000           | kus           | 15,68           | 109,76      |                        | 109,76    |
| 38                                          | MAT      | 3132A1473   | Rúrka pre vzperu / BE UNIVERS, výš.2,50 m, priem.48 mm - "B2"                                                                                                                           | 7,000           | kus           | 20,44           |             | 143,08                 | 143,08    |
| 39                                          | 015      | 338172114   | Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. C 25/30                                                                                                                         | 7,000           | kus           | 15,50           | 108,50      |                        | 108,50    |
| 40                                          | MAT      | 3132A1472   | Rúrka pre vzperu / BE UNIVERS, výš.2,00 m, priem.48 mm - "B1"                                                                                                                           | 7,000           | kus           | 17,04           |             | 119,28                 | 119,28    |
| 41                                          | 015      | 348121123   | Osadenie plotových betónových striešok 550x500x60 mm                                                                                                                                    | 120,000         | kus           | 7,49            | 898,80      |                        | 898,80    |
| 42                                          | MAT      | 59385C120   | Betónová plotová strieška S.M.D, rozm. 550x500x60 mm                                                                                                                                    | 123,000         | kus           | 10,01           |             | 1 231,23               | 1 231,23  |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:   |          |             |                                                                                                                                                                                         | 24 047,11       |               |                 | 21 507,93   | 2 539,18               | 24 047,11 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                             |          |             |                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |             |                        |           |
| 43                                          | 221      | 597761112   | Rigol dláždený z betón. priekopových tvárnic, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 16/20<br>"Zo strany cesty" 45,0*0,6 = 27,000<br>"Zo strany sp.plochy nádvoria" 55,0*0,6 = 33,000 | 60,000          | m2            | 17,24           | 1 034,40    |                        | 1 034,40  |
| 44                                          | MAT      | 592275200   | Priekopová tvárnica betónová TBM 1-60, rozm. 62x30x15cm<br>"3,33 ks/bm" (45,0+55,0)*3,33*1,05 = 349,650                                                                                 | 349,650         | kus           | 3,19            |             | 1 115,38               | 1 115,38  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                      |          |             |                                                                                                                                                                                         | 2 149,78        |               |                 | 1 034,40    | 1 115,38               | 2 149,78  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE        |          |             |                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |             |                        |           |
| 45                                          | 011      | 631313611   | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm<br>"Betón. podklad pod ZP" (11,9+39,46+4,75)*1,5*0,1 = 8,417                                                                          | 8,417           | m3            | 96,90           | 815,61      |                        | 815,61    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |          |             |                                                                                                                                                                                         | 815,61          |               |                 | 815,61      | 0,00                   | 815,61    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             |          |             |                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |             |                        |           |
| 46                                          | 221      | 918101111   | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20<br>60,0*0,1 = 6,000                                                                                                          | 6,000           | m3            | 75,60           | 453,60      |                        | 453,60    |
| 47                                          | 272      | 979131415   | Poplatok za uloženie vykopanej zeminý                                                                                                                                                   | 132,000         | m3            | 9,27            | 1 223,64    |                        | 1 223,64  |
| 48                                          | 015      | 998151111   | Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvlášť, rôzne murov. v. do 10 m                                                                                                                         | 431,353         | t             | 14,12           | 6 090,70    |                        | 6 090,70  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |          |             |                                                                                                                                                                                         | 7 767,94        |               | 7 767,94        |             | 0,00                   | 7 767,94  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |          |             |                                                                                                                                                                                         | 46 081,55       |               |                 | 42 346,17   | 3 865,65               | 46 081,55 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                         |          |             |                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |             |                        |           |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        |          |             |                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |             |                        |           |
| 49                                          | 711      | 711671051   | Zhotovenie izolácie obj. pod zemou položením fólie PVC voľne, rubové<br>"Vetva A,B,C" 22,14+60,65+26,61+5,2+56,11*0,9 = 165,099                                                         | 165,099         | m2            | 8,93            | 1 474,33    |                        | 1 474,33  |
| 50                                          | MAT      | 6282B0875   | Fólia novová ICOPAL DRAIN B GEO, šír.2,0m, dlž.20 m<br>165,099*1,17 = 193,166                                                                                                           | 193,166         | m2            | 3,68            |             | 710,85                 | 710,85    |
| 51                                          | 711      | 998711201   | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                            | 27,564          | %             | 2,20            | 60,64       |                        | 60,64     |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |          |             |                                                                                                                                                                                         | 2 245,82        |               |                 | 1 534,97    | 710,85                 | 2 245,82  |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   |          |             |                                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |             |                        |           |
| 52                                          | 767      | 767911130   | Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m<br>"Výkres č.05 - C" 92,0*1 = 92,000                                                                                                         | 92,000          | m             | 3,48            | 320,16      |                        | 320,16    |
| 53                                          | MAT      | 3132A1303   | Pletivo BASTILLE PARC poplast. na pozink. oceľ, výš.200 cm, bal 25 m - Systém DIRICKX - "C"<br>92,0/25,0*1,05 = 3,864                                                                   | 3,864           | kus           | 288,60          |             | 1 115,15               | 1 115,15  |
| 54                                          | 767      | 767912110   | Montáž oplatenia, ostenatým drôtom, výšky do 2,0 m<br>92,0*3 = 276,000                                                                                                                  | 276,000         | m             | 0,36            | 99,36       |                        | 99,36     |
| 55                                          | MAT      | 3132A1851   | Drôt ostenatý poplastovaný ATAC 25, dlž.250 m<br>276/250*1,05 = 1,159                                                                                                                   | 1,159           | kus           | 127,44          |             | 147,70                 | 147,70    |
| 56                                          | 767      | 767912160   | Priháčkovanie strojového pletiva k napínaclemu drôtu<br>92,0*3 = 276,000                                                                                                                | 276,000         | m             | 0,30            | 82,80       |                        | 82,80     |



# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|
| 57         | MAT      | 3132A1409   | Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3,7/ 100<br>276,0/100*1,05 = 2,898 | 2,898           | kus           | 28,50           |             | 82,59                  | 82,59     |
| 58         | 767      | 767920220   | Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 4 m2                      | 1,000           | kus           | 12,16           | 12,16       |                        | 12,16     |
| 59         | MAT      | 3132A3253   | Brána ESPACE PLUS 2-krídl., jokoľ, šír.2 m, výš.2 m, uzamykateľná - "E"        | 1,000           | kus           | 1 136,59        |             | 1 136,59               | 1 136,59  |
| 60         | MAT      | 3132A3351   | Bavolet Univers fix 35x20/450mm osadený na stĺpik "H"                          | 13,000          | kus           | 7,45            |             | 96,85                  | 96,85     |
| 61         | 767      | 767920260   | Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 15 m2                     | 1,000           | kus           | 74,48           | 74,48       |                        | 74,48     |
| 62         | MAT      | 3132A3263   | Brána ESPACE PLUS 2-krídl., jokoľ, šír.2 m, výš.2 m, uzamykateľná - "D"        | 1,000           | kus           | 2 179,66        |             | 2 179,66               | 2 179,66  |
| 63         | MAT      | 3132A3352   | Bavolet Espace fix 35x20/450mm                                                 | 2,000           | kus           | 7,45            |             | 14,90                  | 14,90     |
| 64         | 767      | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m          | 70,978          | %             | 0,80            | 56,78       | 56,78                  | 56,78     |
|            |          |             | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:                               | 5 419,18        |               |                 | 645,74      | 4 830,22               | 5 419,18  |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                     | 7 665,00        |               |                 | 2 180,71    | 5 541,07               | 7 665,00  |
|            |          |             | Za rozpočet celkom                                                             | 53 746,55       |               |                 | 44 526,88   | 9 406,72               | 53 746,55 |

**MULDEX S.R.O.**  
 Popradská 58/D Košice 040 11  
 IČO: 46 982 621/  
 DIČ: 2023702373  
 IČ DPH: SK2023702373 0



## Rozpočet

Stavba:

Kanalizácia a ČOV obce Bukovec

Objekt:

SO05 - Odborné elektrické zariadenie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, Košice

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

### Náklady z rozpočtu

| Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3        | Stĺpec4                                                                                | Stĺpec5 | Stĺpec6  | Stĺpec7           | Stĺpec8         | Stĺpec9           |
|---------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| PČ      | Typ     | Kód            | Popis                                                                                  | MJ      | Množstvo | J. materiál (EUR) | J. montáž (EUR) | Cena celkom (EUR) |
|         | D       | M              | Práce a dodávky M                                                                      |         |          |                   |                 |                   |
|         | D       | 21-M           | Elektromontáže                                                                         |         |          |                   |                 |                   |
| 1       | K       | 21O010154.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená pevne                              | m       | 20       |                   | 2,16            | 43,20             |
| 2       | M       | 345710006260.S | Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 110 mm | m       | 20       | 3,10              |                 | 62,00             |
| 3       | K       | 21O120104.S    | Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V - dozbrojenie do rozvádzača R0244-010401       | ks      | 3        |                   | 1,88            | 5,63              |
| 4       | M       | 345290007200.S | Poistková vložka nožová PNA2 100A gG, veľkosť 2                                        | ks      | 3        | 5,70              |                 | 17,10             |
| 5       | K       | 21O120106.S    | Poistka nožová veľkosť 000 do 160 A 500 V - Zapojenie do SR3                           | ks      | 12       |                   | 1,36            | 16,32             |
| 6       | M       | 345290005100.S | Poistková vložka nožová PNA000 50A gG, veľkosť 000                                     | ks      | 9        | 1,80              |                 | 16,20             |

**MULLDEX** S.R.O.

Popradská 58/D, Košice 040 11

ICO: 45592621

DIC: 2023762373

Č OPH: SK2023702373 0

|    |   |                |                                                                                                                                          |    |       |        |  |        |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--|--------|
| 7  | M | EPO000000595   | Prepojka skratová ZP000 6401 veľkosť 000                                                                                                 | ks | 3     | 4,82   |  | 14,46  |
| 8  | K | 21O193003.S    | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 3                                                                                | ks | 1     | 24,10  |  | 24,10  |
| 9  | M | 357110001600.S | Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 3 DIN00 VV 4x160A P2                                                                 | ks | 1     | 487,50 |  | 487,50 |
| 10 | K | 21O193056.S    | Skriňa RE plastová, trojfázová, 1 odberateľ                                                                                              | ks | 1     | 19,98  |  | 19,98  |
| 11 | M | 357120010700.S | Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B80, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík, komplet | ks | 1     | 193,70 |  | 193,70 |
| 12 | K | 21O220021.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm                                                                          | m  | 30    | 1,14   |  | 34,20  |
| 13 | M | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                                                                         | kg | 18,75 | 1,73   |  | 32,34  |
| 14 | K | 21O220243.S    | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                                                                | ks | 3     | 2,11   |  | 6,33   |
| 15 | M | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou                                                                                | ks | 3     | 0,68   |  | 2,04   |
| 16 | K | 21O220245.S    | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                                                              | ks | 3     | 2,11   |  | 6,33   |
| 17 | M | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1                                                                                                    | ks | 3     | 0,87   |  | 2,61   |
| 18 | K | 21O902115.S    | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35                                                                                | m  | 60    | 1,67   |  | 100,20 |
| 19 | M | 341110030600.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2                                                                                                          | m  | 60    | 4,10   |  | 246,00 |

| Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4                                               | Stĺpec5 | Stĺpec6  | Stĺpec7           | Stĺpec8         | Stĺpec9           |
|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| PČ      | Typ     | Kód     | Popis                                                 | MJ      | Množstvo | J. materiál (EUR) | J. montáž (EUR) | Cena celkom (EUR) |
|         | D       | 46-M    | Zemné práce vykonané pri externých montážnych prácach |         |          |                   |                 |                   |

|    |   |                |                                                                                                      |   |      |       |      |        |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|------|--------|
| 20 | K | 460200163.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                          | m | 40   |       | 4,94 | 197,60 |
| 21 | K | 460420022.S    | Zriadenie, rekonšt. Káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. Do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 80   |       | 1,22 | 97,60  |
| 22 | M | 583110000300.S | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm                                                                      | t | 4,48 | 12,30 |      | 55,10  |
| 23 | K | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                  | m | 40   |       | 0,59 | 23,60  |
| 24 | M | 283230008000   | Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená                                        | m | 40   | 0,15  |      | 6,00   |
| 25 | K | 460560163.S    | Ručný zásyp nezap. Káblovej ryhy bez zhutn. Zeminy, 35 cm širokej 80 cm hlbkej v zemine tr. 3        | m | 40   |       | 2,22 | 88,80  |

| Stípec1 | Stípec2 | Stípec3 | Stípec4 | Stípec5                    | Stípec6  | Stípec7           | Stípec8         | Stípec9           |
|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| PČ      | Typ     | Kód     | Popis   | MJ                         | Množstvo | J. materiál (EUR) | J. montáž (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| D       |         |         |         | Hodínové zúčtovacie sadzby |          |                   |                 |                   |
|         |         | HZ5     |         |                            |          |                   |                 |                   |

|    |   |             |                                                                                    |     |    |  |       |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|-------|--------|
| 26 | K | HZ5000112.S | Zapojenie a ukončenie káblov, privarenie zemniacich vedení, drobné stavebné úpravy | hod | 30 |  | 13,68 | 410,40 |
| 27 | K | HZ5000114.S | Odborná prehliadka a skúška, revízná správa                                        | hod | 30 |  | 17,76 | 532,80 |

2 742,14

**MULDEX S.R.O.**  
 Popradská 58/D, Košice 040 11  
 IČO: 46 862 821  
 DIČ: 202370637  
 IČ DPH: SK2023706373 0



# ROZPOČET

Stavba: COV obce Bukovec  
 Objekt: SO 03 Prepojovacie potrubia  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bukovec  
 Zhotoviteľ: MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, Košice  
 Dátum:

| P.Č.       | TV | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Sadzba DPH |
|------------|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 1          | 2  | 3   | 4             | 5                                                                                                  | 6  | 7               | 8               | 9                | 10         |
| <b>HSV</b> |    |     |               |                                                                                                    |    |                 |                 |                  |            |
| <b>D</b>   |    |     |               |                                                                                                    |    |                 |                 | <b>14 132,70</b> |            |
| <b>D</b>   |    |     | <b>1</b>      | <b>Zemné práce</b>                                                                                 |    |                 |                 | <b>3 295,15</b>  |            |
| 1          | K  | 001 | 132201202     | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3                                              | m3 | 115.600         | 6,48            | 749,09           | 20,0       |
| 2          | K  | 001 | 132201209     | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                           | m3 | 115.600         | 0,66            | 76,30            | 20,0       |
| 3          | K  | 001 | 1626011021    | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10 000 m                                                | m3 | 30.600          | 5,13            | 156,98           | 20,0       |
| 4          | K  | 001 | 171201202     | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                    | m3 | 30.600          | 0,78            | 23,87            | 20,0       |
| 5          | K  | 001 | 171209002     | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                        | t  | 57.834          | 24,75           | 1 431,39         | 20,0       |
| 6          | K  | 001 | 174101003     | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3    | m3 | 84.400          | 3,03            | 255,73           | 20,0       |
| 7          | K  | 001 | 175101101     | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                          | m3 | 20.400          | 14,40           | 293,76           | 20,0       |
| 8          | M  | MAT | 5833312/15611 | Piesok fr. 0-6mm                                                                                   | m3 | 20.400          | 15,10           | 308,04           | 20,0       |
| 9          | K  | 271 | 451572111     | Vodorovné konštrukcie                                                                              | m3 | 10.200          | 37,24           | 379,85           | 20,0       |
| 10         | K  | 271 | 831263195     | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | ks | 3.000           | 18,62           | 9 025,43         | 20,0       |
| 11         | K  | 271 | 871313123     | Rúrové vedenie                                                                                     | m  | 68.000          | 1,20            | 81,60            | 20,0       |
| 12         | M  | MAT | 28611038001   | Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300                               | ks | 15.302          | 109,85          | 1 680,93         | 20,0       |
| 13         | K  | 271 | 871383221     | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 160       | m  | 68.000          | 1,76            | 119,68           | 20,0       |
| 14         | K  | 271 | 892233111     | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 6.2x5000mm SN8                                         | m  | 61.000          | 2,80            | 170,80           | 20,0       |
| 15         | K  | 271 | 892241111     | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 315       | m  | 61.000          | 0,74            | 45,14            | 20,0       |
| 16         | K  | 271 | 892371000     | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                         | m  | 68.000          | 2,25            | 153,00           | 20,0       |
| 17         | K  | 271 | 894411111     | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                      | ks | 7.000           | 351,00          | 2 457,00         | 20,0       |
| 18         | M  | MAT | 5922465850    | Skúška tesnosti kanalizácie D 300                                                                  | ks | 7.000           | 71,54           | 500,78           | 20,0       |
| 19         | M  | MAT | 5922465900    | Zhotovenie šachty kanaliz. s obložení dna betónom tr. C 25/30 DN do 200                            | ks | 30.545          | 50,32           | 1 537,02         | 20,0       |
| 20         | K  | 271 | 899104111     | Kónus TBR-Q 1 100-63/58/10 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 100 mm-betónový prefabrikát     | ks | 7.000           | 33,66           | 235,62           | 20,0       |
| 21         | M  | MAT | 5524344200    | Osadenie poklopu ľalinového a oceťového vrátane rámu hmoľn. nad 150 kg                             | ks | 7.000           | 207,20          | 1 450,40         | 20,0       |
| 22         | M  | MAT | 55243442001   | Poklop vsľupná šachta D 600 D                                                                      | ks | 14.000          | 38,40           | 537,60           | 20,0       |
| 23         | K  | 271 | 998276101     | Vyrovnávací skruž DN600 výška 10cm                                                                 | t  | 52.657          | 27,20           | 1 432,27         | 20,0       |
|            |    |     |               | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                             |    |                 |                 |                  |            |
|            |    |     |               | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope      |    |                 |                 |                  |            |



| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5     | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |

|   |  |     |              |                                          |     |        |       |                  |      |
|---|--|-----|--------------|------------------------------------------|-----|--------|-------|------------------|------|
| D |  |     | PSV          | Práce a dodávky PSV                      |     |        |       |                  |      |
| D |  |     | HZS          | Hodinové zúčtovacie sadzby               |     |        |       | 259,20           |      |
| K |  | HZS | HZS000314223 | Prevádzkové skúšky, odovzdávací protokol | hod | 12,000 | 21,80 | 259,20           | 20,0 |
|   |  |     |              | <u>Celkom</u>                            |     |        |       | <u>14 391,90</u> |      |

**MULION S.R.O.**  
Popradská 88/17, Kčs 028 040 11  
IČO: 46 882 621  
DIČ: 2023702373  
IČ DPH: SK2023702373 0

Odberateľ: Obec Bukovec  
 Projektant: Ing. Rastislav Hríňák  
 Dodávateľ: MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, Košice

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Kanalizácia a ČOV obce Bukovec  
 Objekt : SO 01 Čistiareň odpadových vôd I. Etapa

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer                                                                                                                                       | Množstvo výmera  | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie      | Špecifikovaný materiál | Spolu            |
|---------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |          |             |                                                                                                                                                                                             |                  |               |                 |                  |                        |                  |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                      |          |             |                                                                                                                                                                                             |                  |               |                 |                  |                        |                  |
| 1                                           | 231      | 111212111   | Odstránenie náletových drevín a krov s pňom v rovine                                                                                                                                        | 250,000          | m2            | 1,21            | 302,50           |                        | 302,50           |
| 2                                           | 272      | 115001102   | Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 150 mm<br>$2*(14,5+10,5) = 50,000$                                                                                                           | 50,000           | m             | 16,50           | 825,00           |                        | 825,00           |
| 3                                           | 272      | 115101202   | Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min                                                                                                                                                          | 142,000          | hod           | 4,30            | 610,60           |                        | 610,60           |
| 4                                           | 272      | 115101302   | Pohotovosť čerpacej supravý do 10m do 1000 l/min                                                                                                                                            | 25,000           | deň           | 1,81            | 45,25            |                        | 45,25            |
| 5                                           | 272      | 121101103   | Odstránenie omnice s premiestnením do 250 m<br>$600,0*0,2 = 120,000$                                                                                                                        | 120,000          | m3            | 3,06            | 367,20           |                        | 367,20           |
| 6                                           | 001      | 131201103   | Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3<br>$"ZJ1" (11,0+13,2)/2*(15,1+17,1)/2*4,6+353,874 = 1250,000$                                                                      | 1 250,000        | m3            | 2,29            | 2 862,50         |                        | 2 862,50         |
| 7                                           | 272      | 131201109   | Priplatok za lepivosť v hom. tr. 3                                                                                                                                                          | 1 250,000        | m3            | 0,66            | 825,00           |                        | 825,00           |
| 8                                           | 272      | 161101102   | Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 4 m                                                                                                                                             | 1 250,000        | m3            | 4,56            | 5 700,00         |                        | 5 700,00         |
| 9                                           | 272      | 162301102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4                                                                                                                                       | 1 250,000        | m3            | 1,89            | 2 362,50         |                        | 2 362,50         |
| 10                                          | 272      | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4<br>$1250,0-255,360 = 994,640$                                                                                                        | 994,640          | m3            | 5,92            | 5 888,27         |                        | 5 888,27         |
| 11                                          | 001      | 167101103   | Skládanie alebo prekládanie výkopu v hom. tr. 1-4                                                                                                                                           | 1 250,000        | m3            | 3,92            | 4 900,00         |                        | 4 900,00         |
| 12                                          | 272      | 171201201   | Uloženie výkopku na skládku                                                                                                                                                                 | 994,640          | m3            | 0,58            | 576,89           |                        | 576,89           |
| 13                                          | 001      | 172102101   | Zhotovenie tesnacej výplne okolo prefabr. nádrží ČOV so zhutnením do 100% PS<br>$12,4*(0,6+2,0)/2*4,2 = 67,704$                                                                             | 67,704           | m3            | 12,16           | 823,28           |                        | 823,28           |
| 14                                          | MAT      | 583438720   | Kamenivo drevené hrubé fr.(8-16)<br>$67,704*1,837 = 124,372$                                                                                                                                | 124,372          | t             | 16,20           |                  | 2 014,83               | 2 014,83         |
| 15                                          | 001      | 174101104   | Zásyp zhutnený jám, rýh, okolo objektu ČOV vykpanou a vytváradou zeminou<br>$2*16,0*(0,6+3,2)/2*4,2 = 255,360$                                                                              | 255,360          | m3            | 4,50            | 1 149,12         |                        | 1 149,12         |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>               |          |             |                                                                                                                                                                                             | <b>29 252,94</b> |               |                 | <b>27 238,11</b> | <b>2 014,83</b>        | <b>29 252,94</b> |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                          |          |             |                                                                                                                                                                                             |                  |               |                 |                  |                        |                  |
| 16                                          | 002      | 233943123   | Zhotovenie stien výkopu proti zosuvu - pažiacie oceľ. steny z IPE 300, dl. 8,0m, v osových vzdial. 1,8m<br>$10*1,8*4,2 = 75,600$                                                            | 75,600           | m2            | 39,00           | 2 948,40         |                        | 2 948,40         |
| 17                                          | MAT      | 134827351   | OK - pažiacie steny, tyč oceľ. IPE S235JR G2.H.C (11 375) označ. prierezu IPE 300<br><br>"IPE 300, dl.=8,0m - 11 ks"<br>$11*8,0*49,1*0,001 = 4,321$                                         | 4,321            | t             | 1 102,00        |                  | 4 761,74               | 4 761,74         |
| 18                                          | 002      | 233951122   | Montáž výdrevy z drevených hranolov 120x150mm, dl. 1,8 m (vr. materiálu)<br><br>"Výkaz reziva drevená výdrev - výkr.č.02"<br>"drev hranol 120x150mm, dl.1,8m" $28*10*1,8*0,12*0,15 = 9,072$ | 9,072            | m3            | 338,40          | 3 069,96         |                        | 3 069,96         |
| 19                                          | 015      | 273326251   | Základové dosky zo železobet.vodostav. odolný proti agresív.prostředíu tr°C 35/45-XC2.XD2.XF3.XA3(SK)-Dmax-S3<br>"Výkaz výmer ZD1 - výkr.č.01"<br>"ZD1" $14,23*10,24*0,4 = 58,286$          | 58,286           | m3            | 109,50          | 6 382,32         |                        | 6 382,32         |
| 20                                          | 011      | 273351215   | Debnenie základových dosiek zhotovenie<br>"ZD1" $2*(14,23+10,24)*0,4 = 19,576$                                                                                                              | 19,576           | m2            | 6,93            | 135,66           |                        | 135,66           |
| 21                                          | 011      | 273351216   | Debnenie základových dosiek odstránenie                                                                                                                                                     | 19,576           | m2            | 1,87            | 36,61            |                        | 36,61            |
| 22                                          | 011      | 273361821   | Výstuž základových dosiek BS1 500 (10505)<br>"Výkaz výstuže ŽB dosky - ZD1 - výkr.č.03"<br>"R14" $2436,10*1,208*1,1*0,001 = 3,237$<br>"R18" $791,8*1,998*1,1*0,001 = 1,740$                 | 4,977            | t             | 1 564,50        | 7 786,52         |                        | 7 786,52         |
| <b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>                   |          |             |                                                                                                                                                                                             | <b>25 121,21</b> |               |                 | <b>20 359,47</b> | <b>4 761,74</b>        | <b>25 121,21</b> |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |          |             |                                                                                                                                                                                             |                  |               |                 |                  |                        |                  |
| 23                                          | 011      | 631315611   | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20-X0(SK)-C11,0-Dmax 16-S3, hr. 12-24 cm<br><br>"Podklad betón hr.150mm" $14,23*10,24*0,15 = 21,857$                                                     | 21,857           | m3            | 95,00           | 2 076,42         |                        | 2 076,42         |
| 24                                          | 011      | 631362021   | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Karl<br>"KY 14 8,00/8,00 oká 150x150"<br>$145,715*5,267*1,1*0,001 = 0,844$                                                                   | 0,844            | t             | 1 444,00        | 1 218,74         |                        | 1 218,74         |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                        | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu     |
|---------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|
| 25                                          | 011      | 631571005   | Násyp zo štrkopiesku ŠP fr.(0-63), zhutn. na Ed1,2=60 MPa<br>145,715*0,15 = 21,857                           | 21,857          | m3            | 41,80           | 913,62      |                        | 913,62    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |          |             |                                                                                                              | 4 208,78        |               |                 | 4 208,78    | 0,00                   | 4 208,78  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             |          |             |                                                                                                              |                 |               |                 |             |                        |           |
| 26                                          | 272      | 979131415   | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy                                                                        | 994,640         | m3            | 9,27            | 9 220,31    |                        | 9 220,31  |
| 27                                          | 012      | 998144471   | Presun hmôt pre prefabr. nádrže ČOV, zásobníky mont. výšky do 12 m                                           | 399,252         | 1             | 5,34            | 2 132,01    |                        | 2 132,01  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |          |             |                                                                                                              | 11 352,32       |               |                 | 11 352,32   | 0,00                   | 11 352,32 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |          |             |                                                                                                              | 69 935,25       |               |                 | 63 158,68   | 6 776,57               | 69 935,25 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                         |          |             |                                                                                                              |                 |               |                 |             |                        |           |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        |          |             |                                                                                                              |                 |               |                 |             |                        |           |
| 28                                          | 711      | 711461103   | Zhotovenie izolácie tlakovej prílepením fólie na celej ploche vodor.<br>*Skladba A* 14,23*10,24 = 145,715    | 145,715         | m2            | 4,80            | 699,43      |                        | 699,43    |
| 29                                          | MAT      | 6282E1814   | Fólia izolačná Fatrafol 813 hr.1,5mm zemná<br>*A* 145,715*1,15 = 167,572                                     | 167,572         | m2            | 5,85            |             | 980,30                 | 980,30    |
| 30                                          | 711      | 711462103   | Zhotovenie izolácie tlakovej prílepením fólie na celej ploche zvislá<br>2*(14,08+10,04)*0,5 = 24,120         | 24,120          | m2            | 5,50            | 132,66      |                        | 132,66    |
| 31                                          | MAT      | 6282E1814   | Fólia izolačná Fatrafol 813 hr.1,5mm zemná<br>24,12*1,2 = 28,944                                             | 28,944          | m2            | 5,77            |             | 167,01                 | 167,01    |
| 32                                          | 711      | 711491171   | Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.<br>*Skladba A* 145,715*1 = 145,715         | 145,715         | m2            | 1,67            | 243,34      |                        | 243,34    |
| 33                                          | MAT      | 693F00206   | Geotextília Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106<br>*A* 145,715*1,05 = 153,001                                 | 153,001         | m2            | 0,78            |             | 119,34                 | 119,34    |
| 34                                          | 711      | 711491172   | Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.                                             | 145,715         | m2            | 2,02            | 294,34      |                        | 294,34    |
| 35                                          | MAT      | 693F00122   | Geotextília Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106                                                               | 153,001         | m2            | 0,74            |             | 113,22                 | 113,22    |
| 36                                          | 711      | 711671051   | Zhotovenie izolácie obj. pod zemou položením fólie PVC voľne, rubové<br>(2*14,1+10,1)*4,7 = 180,010          | 180,010         | m2            | 9,42            | 1 695,69    |                        | 1 695,69  |
| 37                                          | MAT      | 6282B0872   | Fólia nopová ICOPAL DRAIN 8, šír.1,5m, dĺž.25 m<br>180,01*1,17 = 210,612                                     | 210,612         | m2            | 1,18            |             | 248,52                 | 248,52    |
| 38                                          | 711      | 998711201   | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                 | 61,880          | %             | 2,14            | 132,42      |                        | 132,42    |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |          |             |                                                                                                              | 4 826,27        |               |                 | 3 197,88    | 1 628,39               | 4 826,27  |
| 713 - Izolácie tepelné                      |          |             |                                                                                                              |                 |               |                 |             |                        |           |
| 39                                          | 713      | 713133205   | Montáž lepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. príkotvením a do lepidla<br>14,08*3,5 = 49,280 | 49,280          | m2            | 4,48            | 220,77      |                        | 220,77    |
| 40                                          | MAT      | 2831B0307   | Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.100 mm<br>49,28*1,05 = 51,744                                      | 51,744          | m2            | 18,98           |             | 982,10                 | 982,10    |
| 41                                          | 713      | 998713201   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                    | 16,940          | %             | 1,05            | 17,79       |                        | 17,79     |
| 713 - Izolácie tepelné spolu:               |          |             |                                                                                                              | 1 220,66        |               |                 | 238,56      | 982,10                 | 1 220,66  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                  |          |             |                                                                                                              | 6 046,93        |               |                 | 3 436,44    | 2 610,49               | 6 046,93  |
| Za rozpočet celkom                          |          |             |                                                                                                              | 75 982,18       |               |                 | 66 595,12   | 9 387,06               | 75 982,18 |

**MULDER S.R.O.**  
 Popradská 53/I, Košice 040 11  
 IČO 46 982 621  
 DIČ 2023702373  
 IČ DPH SK2023702373

Objednávateľ:  
Predmet zákazky:

Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida  
Kanalizácia a ČOV obce Bukovec

### Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

MULLDEX s. r. o., Popradská 58/D, 040 11 Košice, IČO: 46982621  
(zhotoviteľ uvedie - obchodné meno, sídlo a IČO)

ako zhotoviteľ na predmet zákazky:

Kanalizácia a ČOV obce Bukovec

vyhlasujem ku dňu jej predloženia, že:

- a) ~~nebudem využívať subdodávky~~ a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo výzve),
- b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

43,68 %, t. z. 144.847,01 EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:<sup>1</sup>

| Obchodné meno subdodávateľa: | Adresa sídla subdodávateľa          | IČO      | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTS Slovensko s.r.o.         | Rybničná 40, 831 06 Bratislava      | 50488571 | Ing. Peter Kmec, Fibichova 1519/7, Košice – mestská časť Juh 040 01, dátum nar: 14.4.1983                   |
| Danube Industries, s.r.o.    | Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava | 47324244 | Martin Kokoška, Michalovská 770/1, Košice – mestská časť Západ 040 11, dátum nar.: 20.3.1980                |
|                              |                                     |          |                                                                                                             |

3. Predmety subdodávok:<sup>1</sup>

| Obchodné meno subdodávateľa | Predmet subdodávky   | Hodnota subdodávky (v %) | Hodnota subdodávky (v € s DPH) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| BTS Slovensko s.r.o.        | Bezpečnostný technik | 0,5 %                    | 1658,05 €                      |

<sup>1</sup> Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

Objednávateľ: Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida  
Predmet zákazky: Kanalizácia a ČOV obce Bukovec

|                           |                                                                        |         |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Danube Industries, s.r.o. | SO 04 – Studňa<br>PS 01 – 07 – Strojnotechnologická<br>časť – I. etapa | 43,18 % | 143,188,96 € |
|                           |                                                                        |         |              |

Je mi známe a beriem na vedomie, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia zákazky.

V Košiciach, dňa 28.03.2023

Za zhotoviteľa:

Meno osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa: Pavol Turczyk, konateľ

Podpis osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa:

**MULDEX S.R.O.**  
Popradská 58/D, Košice, 040 41...  
IČO: 46 982 621  
DIČ: 2023702373  
IČ OPH: SK2023702373 ①





## Poistná zmluva č. 2408589127

### Poistovateľ

Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: manažér odboru korporátnych rizík

Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Štíh, funkcia: underwriter

a

### Poistník/Poistený

MULLDEX s.r.o.

Popradská 58/D 040 11 Košice - mestská časť Západ

IČO: 46982621, IČ DPH: SK2023702373

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 31473/V

Hlavná podnikateľská činnosť: Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Bankové spojenie: SK69 0200 0000 0034 5303

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Pavol Turczyk, funkcia: konateľ

pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR

rodné číslo: 781214/8927, adresa pobytu: Vrchná 915/11, 04013 Košice - Myslava

štátna príslušnosť: SVK, druh a číslo dokladu totožnosti: OP: HE518401

\*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu (ďalej len "zmluva").

### I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

### II. Predmet poistenia

- Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“).
- Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe z titulu vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR (ďalej len „Zodpovednosť z vlastníctva“).
- Odchyľne od bodu 5. písm. i) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť (ďalej len „Prevzaté veci“). Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, ani na zodpovednosť poisteného za škodu





z prepravných zmlúv.

Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pre poistenie Všeobecnej zodpovednosti.

4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym konaním poisteného (ďalej len „Regresy zdravotnej a Sociálnej poisťovne“).

Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenie zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pre poistenie Všeobecnej zodpovednosti.

### III. Poistená činnosť

Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia s výnimkou nasledujúcich:

- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Stavebné cenárstvo
- Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
- Počítačové služby
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Projektovanie elektrických zariadení
- Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
- Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
- Výkon činnosti stavbyvedúceho
- Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: strojárská časť

### IV. Poistná suma, Limity plnenia, Spoluúčasť, Územný rozsah

| Predmet poistenia                        | Poistná suma v EUR | Limity plnenia v EUR* | Spoluúčasť v EUR | Územný rozsah |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Všeobecná zodpovednosť                   | 1.220.000,00       | 1.220.000,00          | 100,00           | SR            |
| Prevzaté veci                            |                    | 100.000,00            |                  |               |
| Regresy zdravotnej a Sociálnej poisťovne |                    | 10.000,00             |                  |               |

\*podľa bodu 41. písm. a) Spoločných ustanovení VPP.

### V. Doba trvania poistenia

Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 29.09.2022, 00:00 hod. a je dojednané na dobu určitú do 29.09.2023, 00:00 hod.

### VI. Osobitné dojednanie

1. Odchylné od bodu 3. OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie podľa tejto časti zmluvy sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

#### 2. Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou



alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:

- a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie, a
- b) prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a
- c) samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

**VII. Poistné**

Jednorazové poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Jednorazové poistné spolu:   | 2.500,00 EUR |
| Daň:                         | 200,00 EUR   |
| Jednorazové poistné s daňou: | 2.700,00 EUR |

**VIII. Splatnosť poistného**

Jednorazové poistné je splatné v jednej splátke ku dňu 29.09.2022.

**IX. Bankové spojenie poisťovateľa**

Všeobecná úverová banka a.s.  
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112  
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX  
konštantný symbol: 3558  
variabilný symbol: 2408589127

**X. Záverečné vyhlásenia a ustanovenia**

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP\_NP\_2020\_v2, Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 – OUVZ\_VPP\_NP\_2020\_v2, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
2. Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamietal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
3. Svojím podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
4. Svojím podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci





poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poistnom produkte.

5. Svojím podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa [www.generali.sk](http://www.generali.sk) a na pobočkách poisťovateľa.
6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:

- konečným užívateľom výhod<sup>1</sup> (poisťníka) je:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Rodné číslo/dátum narodenia: .....

- konečným užívateľom výhod<sup>1</sup> (poisteného, ak nie je totožný s poisťníkom) je:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Rodné číslo/dátum narodenia: .....

Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je\* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa\* na zozname sankcionovaných osôb.

Ďalej svojím podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

\*nehodí sa prečiarknuť

7. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom začiatku poistenia podľa tejto zmluvy zaniká poistenie podľa poistnej zmluvy č. 2407171495.
8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
10. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
11. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
13. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa poisťníka, ktorý je právnickou osobou): Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.
- Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné informácie





o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa: [www.generali.sk](http://www.generali.sk) a na pobočkách poisťovateľa.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

☐ ÁNO ☐ NIE

**14. Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomností elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

☐ ÁNO ☐ NIE

**XI. Prílohy**

- Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP\_NP\_2020\_v2
- Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 – OUVZ\_VPP\_NP\_2020\_v2
- Výpis z Obchodného registra poisteného
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 28.09.2022

**MULDEX s.r.o.**  
Popradská 58/D, Košice 040 11  
IČO: 46 682 621  
DIČ: 2023702373  
IČ DPH: SK2023702373

.....  
**MULDEX s.r.o.**  
Pavol Turczyk  
konateľ

 **GENERALI**  
Generali Poisťovňa,  
pobočka poisťovne z iného štátu  
Lapčinská cesta 3/A, 841 01 Bratislava  
IČO: 54 228 573 016

.....  
**Generali Poisťovňa, a. s.**  
Ing. Tomáš Balla  
Manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

.....  
  
**Generali Poisťovňa, a. s.**  
Ing. Dalibor Štíh  
underwriter

**\*Konečným užívateľom výhod**

(1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií

Underwriter: Ing. Dalibor Štíh  
Sprostredkovateľ: Patrícia Čabalová

V\_Arial 10,5

e-mail: [dalibor.stih@generali.com](mailto:dalibor.stih@generali.com)  
e-mail: [patricia.cabalova@generali.sk](mailto:patricia.cabalova@generali.sk)

Strana 5 (celkom 6)





podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v príamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

