

Zmluva o dielo 26062013
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Bukovec
Sídlo: Bukovec 83
Zastúpený: Starostom Ing. Jurajom Petrovom
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 196343
IČO: 324 027

a

Zhotoviteľ: CEMING spol. s r.o.
Sídlo: Jarná 5, Košice 04001
Zastúpený: Ing. Štefan Kolcun číslo oprávnenia 09390*10-20*
Bankové spojenie: TARABANKA
Číslo účtu: 262771007/1100
IČO: 36608220
IČ DPH: SK2022207902

Čl. II
Východiskové údaje a podklady

Miesto stavby: Obec Bukovec
Investor (stavebník) Obec Bukovec
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača predložená na podprahové zakázky.

Čl. II
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2. tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje za vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie „Oprava mosta na námestí obce Bukovec“. Projektová dokumentácia diela tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania

Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať a predmet diela odovzdať objednávateľovi do 20. júla 2013. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol potvrdzujúci

splnenie zmluvných povinností zo strany dodávateľa s uvedením nedostatkov a termínov ich odstránenia.

Čl. IV Cena diela a jej splatnosť

Objednávateľ sa za riadne a včasné vykonanie diela zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu: **3605 eur bez DPH**

Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom po preukázateľnom riadnom a včasnom vykonaní diela. Pred vystavením faktúry musí byť dielo riadne odovzdané so zápisom v stavebnom denníku a potvrdené stavebným dozorom. Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi, a to prevodom na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a až dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry začne plynúť nová lehota splatnosti. Uhradením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne a včas dohodnutú cenu diela, môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote určenej v písomnej výzve zhotoviteľa na jeho zaplatenie.

Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi dielo riadne a včas, môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote určenej v písomnej výzve objednávateľa na jeho zaplatenie.

Čl. VI Iné dojednania

Zhotoviteľ a objednávateľ môžu od zmluvy odstúpiť za podmienok ustanovených zákonom, sú však povinní nahradiť náklady, ktoré boli na prípravu plnenia druhou zmluvnou stranou až do účinnosti odstúpenia od zmluvy účelne vynaložené. Tým nie je dotknutá zodpovednosť za škodu.

Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení, alebo rozšírení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zníženú alebo zvýšenú podľa vzájomnej dohody strán.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne formou písomných, postupne číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvné strany najprv pokúsia vyriešiť vzájomným rokovaním a dohodou. Ak dohodu medzi zmluvnými stranami nebude možné dosiahnuť, sú na rozhodovanie sporov vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah tejto zmluvy ako aj všetky informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou alebo o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou alebo v súvislosti s jej plnením, zachovávajú v tajnosti, t. j. nesprístupnia ich tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre žiadne iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti pritom pretrváva aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. To neplatí, ak povinnosť poskytnúť informáciu vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike.

Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné či neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 vyhotoveniach.

Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, neuzatvorili ju v tiesni, ani pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bukove dňa 18.6.2013

V KE dňa 28.6.2013



objednávateľ

CEMing spol. s r. o.

Janá 5, 040 01 Košice

IČO: 36 608 220 ②

IČ DPH: SK2022207902

zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oprava mosta na námestí obce Bukovec

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Bukovec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Bukovec

Projektant

Zhotoviteľ

Ceming spol. s r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Kolcun

Dňa

28.06.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	853,79	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 739,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	11,82	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 605,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				23			Súčet 7, 12, 19-22		3 605,00	
Objednávateľ			Pečiatka	24			DPH 20,00 % z 3 605,00		721,00	
Dátum a podpis				25			Cena s DPH (r. 23-24)		4 326,00	
Zhotoviteľ			Pečiatka	E Prípochy a odpočty						
Dátum a podpis				26			Dodávky objednávateľa		0,00	
				27			Kľzavá doložka		0,00	
				28			Zvyhodnenie + -		0,00	

CEMing spol. s r. o.
 Jamá 5, 040 01 Košice
 IČO: 36 608 220
 IČ DPH: SK2022207902

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava mosta na námestí obce Bukovec

Objekt:

Objednávateľ: obec Bukovec
Zhotoviteľ: Ceming spol. s r.o.
Dátum: 28.06.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
1 Práca a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1001		130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	2,450	37,247	0,000	91,255	91,255	0,00000	0,000
3 Zvislé a kompletne konstrukcie											
12211		317321117	Rimsy zo železového betónu tr. C 25/30 mostných konštrukcií	m3	1,500	52,527	0,000	78,791	78,791	2,25538	3,383
9211		317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	4,500	22,130	0,000	99,585	99,585	0,01593	0,072
10211		317359221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	4,500	3,401	0,000	15,305	15,305	0,00000	0,000
11211		317353321	Debnenie most.ríms akéhokoľvek tvaru, priam., zalom. alebo zakrivených-vloženie matrice do debnenia	m2	4,500	3,976	0,000	17,892	17,892	0,00278	0,013
4211		334355111	Debnenie úložných lavíc a záverových múrikov pod mostným provizóriom zhotovenie	m2	11,780	33,068	0,000	389,541	389,541	0,01776	0,209
5211		334355211	Debnenie úložných lavíc a záverových múrikov pod mostným provizóriom odstránenie	m2	11,780	3,541	0,000	41,713	41,713	0,00000	0,000
7211		334365212	Výstuž ukončovacích múrikov pod mostným provizóriom priemeru cez 12mm z ocele zn. 10 425	t	0,590	385,000	0,000	227,150	227,150	1,01331	0,598
4 Vodorovné konstrukcie											
8211		421321117	Mostné nosné konstrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 25/30	m3	2,100	33,176	0,000	69,670	69,670	2,23966	4,703
9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie											
6211		936172114	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivu nad 100 do 500 kg	ks	2,000	182,804	0,000	365,608	365,608	0,02976	0,060
2211		966076141	Odstránenie alebo zvodidlého zábradlia alebo ich častí na mostoch betonových v celku, -0,05400t	m	12,000	22,994	0,000	275,928	275,928	0,00030	0,004
9,075											
2 554,756											
2 554,756											
91,255											
91,255											
0,000											
0,000											
869,977											
869,977											
4,274											
3,383											
0,072											
0,000											
0,013											
0,209											
0,000											
0,598											
4,703											
4,703											
0,098											
1 523,854											
1 523,854											
0,000											
0,000											
365,608											
365,608											
0,000											
275,928											
275,928											
0,00030											
0,004											

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava mosta na námestí obce Bukovec

Objednávateľ: obec Bukovec

Objekt:

Zhotoviteľ: Cerming spol. s r.o.

JKSO:

Dátum: 28.06.2013

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.211		967043121	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 300 mm, -0,50600t	bm	6,000	23,428	0,000	140,568	140,568	0,00000	0,000
13.013		971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	1 725,000	0,430	0,000	741,750	741,750	0,00002	0,035
			Práce a dodávky PSV				853,791	196,453	1 050,244		0,000
			PSV				853,791	196,453	1 050,244		0,000
17.R		4444L	711 Izolácie proti vode a vlhkosti	ks	2,000	92,317	0,000	184,634	184,634	0,00000	0,000
			Prehradenie vodného toku s čerpaním vody z výkopu								
14.711		711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	7,300	1,619	0,000	11,819	11,819	0,00000	0,000
15.585		5856033100	Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 8 kg, 1,5-2kg/m2	kg	0,013	2,365	0,031	0,000	0,031	0,00100	0,000
			7,3 * 0,0018	ks	0,013		853,760	0,000	853,760	0,00001	0,000
16.585		5856051695	HILTI Špeciálne príslušenstvo pre chemickú kotvu		46,000						
			25555,5555555556 * 0,0018		46,000						
			Celkom				853,791	2 751,209	3 605,000		9,076